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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету

по  объекту:  Благоустройство  дворовых территорий  по  адресу:  с.Мирное,

ул.Белова, 16, 16а, 18, 18а (капитальный ремонт). Корректировка проектно-сметной

документации 

Заказчик: администрация  Мирновского  сельского  поселения

Симферопольского района Республики Крым.

Наименование  объекта  Благоустройство дворовых территорий  по адресу:

с.Мирное,  ул.Белова,  16,  16а,  18,  18а  (капитальный  ремонт).  Корректировка

проектно-сметной документации 

Месторасположение  строительства:  Россия,  Республика  Крым,

Симферопольский район, с. Мирное, ул.Белова, 16, 16а, 18, 18а

Сметная документация разработана на основании:

- Проекта  521-20-ПЗУ.

-Действующих нормативных документов:

На основании Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. «Об утверждении

Методики  определения  сметной  стоимости  строительства,  реконструкции,

капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства,  работ  по

сохранению  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)

народов  Российской  Федерации  на  территории  Российской  Федерации  »

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2020№59986)

Накладные расходы в  локальных сметных расчетах  определены в  процентах  от

фонда  оплаты  труда  рабочих  (строителей  и  механизаторов)  по  видам  работ  в

соответствии с Методикой согласно Приказа №812/пр от 21.12.2020 г.

Сметная прибыль в локальных сметных расчетах определена в процентах от фонда

оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии

с Методикой согласно Приказа №774/пр от 11.12.2020 г.

При составлении сметной документации использован базисно- индексный метод

определения сметной стоимости с пересчетом в текущий уровень цен. Базисный

расчет выполнен в ТСНБ-2001 Республики Крым.

 ТСНБ РК в редакции 2017 г. с переводом в текущие цены с соответствующими

индексами.



В сводный сметный расчет согласно Методике включены затраты на проведение

строительного  контроля  в  размере  2.14% (Постановление  Правительства  РФ от

21.06.2010 №468)

За итогом расчета стоимости учтены непредвиденные работы и затраты в размере

2.0% (п.179 Методики)

Налог на добавленную стоимость учтен в размере 20% в соответствии с Налоговым

кодексом РФ 

(Закон ФЗ№303 от 03.08.2018 г.) и рекомендациями п.180 Методики

Расчет произведен в сметной системе программного комплекса Гранд Смета.

При составлении сметной стоимости в ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

использовались следующие индексы изменения сметной стоимости:

Письмо Минстроя России № 47672-ИФ/09 от 01.11.2021г.

Объект строительства: Прочие объекты. 

         индекс к ОЗП – 36,38 (Прочие объекты);

� индекс к ЭМ  -  10,66 (Прочие объекты);

� индекс к ЗПМ -  36,38 (Прочие объекты);

� индекс к МАТ  - 7,28 (Прочие объекты);

� индекс к оборудованию – 4,75  (Прочие объекты); 

Сметная стоимость в уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года составила: 

779,94 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

– строительные работы – 576,45 тыс.руб.;

– монтажные работы – 64,23 тыс.руб.;

- оборудование – 123,23 тыс. руб.;

-  прочие работы – 16,03 тыс.руб.  

Сметная  стоимость  в  уровне  цен  по  состоянию  на  4  квартал  2021  года

составила:  

9278,19 тыс. руб. с учетом лимитированных затрат и НДС, в том числе:

– строительные работы – 7133,90 тыс.руб.;

– монтажные работы -1251,26 тыс.руб.;

- оборудование – 702,37 тыс. руб.;

-  прочие работы – 190,66 тыс.руб.  

Составил:  Сметчик ______________ Н.Н.Депутат

Проверил:  Директор  ООО "Проектстрой"     _____________Н.Р.Джемалетдинов
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовых территорий по адресу: с.Мирное, ул.Белова, 16, 16а, 18, 18а (капитальный ремонт). Корректировка проектно-сметной документации 

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство дворовых территорий (капитальный ремонт)

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание дефектный акт, том 521-20

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2021 года

Сметная стоимость 7424,44 (748,93) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 5828,35 (565,15) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 987,94 (27,16) тыс.руб.

монтажных работ 1022,27 (62,97) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 3316,91 чел.час.

оборудования 573,83 (120,81) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 241,61 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001. Сборник 1. Земляные работы. 
Республика Крым
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Количество

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ТЕРр68-12-7 1000 м2 0,7344

Объем=(833,4-99) / 1000

1 ОТ 50,18 36,85 36,38

2 ЭМ 10,66

3 в т.ч. ОТм 219,75 161,38 36,38

01.7.13.01 Лом асфальтобетона т 99 72,7056

ЗТ чел.-ч 7,2 5,28768

ЗТм чел.-ч 18,7 13,73328

Итого по расценке

ФОТ 198,23

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 202,19

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 107,04

Всего по позиции

2 ТЕР27-03-008-04 100 м3 0,0495

Объем=(99*0,05) / 100

1 ОТ 66,04 36,38

2 ЭМ 215,18 10,66

3 в т.ч. ОТм 407,14 20,15 36,38 733

ЗТ чел.-ч 179,8 8,9001

ЗТм чел.-ч 45,63 2,258685

Итого по расценке 281,22

ФОТ 86,19

НР Автомобильные дороги % 147 147 126,70

Единица 
измерения

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индекс
ы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

коэффицие
нты

Снятие деформированных 
асфальтобетонных покрытий самоходными 
холодными фрезами с шириной 
фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: 
до 50 мм

1 341

4 017,81 2 950,68 31 454

5 871

4 067,99 2 987,53

7 212

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

7 356

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

3 894

3 296,76 44 045

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных

1 334,12 2 403

4 346,97 2 294

5 681,09

3 136

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

4 610
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СП Автомобильные дороги % 95 95 81,88

Всего по позиции 489,80

3 ТЕРр68-36-1 м2 7

Объем=1*1*7

1 ОТ 2,03 14,21 36,38 517

2 ЭМ 18,76 131,32 10,66

3 в т.ч. ОТм 2,03 14,21 36,38 517

ЗТ чел.-ч 0,3 2,1

ЗТм чел.-ч 0,21 1,47

Итого по расценке 20,79 145,53

ФОТ 28,42

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 28,99

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 15,35 558

Всего по позиции 189,87

4 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 5,72 3,24 18,53 10,66 198

Объем=4,95+1*1*7*0,05*2,2

5 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 90,05 2,83 254,84 10,66

Объем=73,44+5,72+4,95*2,2

6 ТЕР27-03-008-05 100 м3 0,21445

Объем=(214,45*0,1) / 100

1 ОТ 400,22 85,83 36,38

2 ЭМ 286,01 10,66

3 в т.ч. ОТм 147,17 31,56 36,38

ЗТ чел.-ч 57,42 12,313719

ЗТм чел.-ч 12,43 2,6656135

Итого по расценке 371,84

ФОТ 117,39

НР Автомобильные дороги % 147 147 172,56

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

2 979

12 286

Разборка асфальтобетонного покрытия 
толщиной 10 см вокруг колодцев с 
применением: отбойных молотков

1 400

1 034

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

1 055

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

3 530

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 (лома от разборки 
афальтобетонных покрытий   п2; п.3

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км (на площадку для катания 
на роликах)

2 717

Разборка покрытий и оснований: цементно-
бетонных

3 122

1 333,70 3 049

1 148

1 733,92

4 270

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

6 277
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СП Автомобильные дороги % 95 95 111,52

Всего по позиции 655,92

7 ТЕРр68-14-1 100 м 0,083

Объем=8,3 / 100

1 ОТ 526,28 43,68 36,38

2 ЭМ 899,49 74,66 10,66 796

3 в т.ч. ОТм 82,91 6,88 36,38 250

ЗТ чел.-ч 68,26 5,66558

ЗТм чел.-ч 9,4 0,7802

Итого по расценке 118,34

ФОТ 50,56

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 51,57

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 27,30 993

Всего по позиции 197,21

8 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 47,96418 3,24 155,40 10,66

Объем=21,445*2,2+8,3*0,043*2,2

9 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 47,96 2,83 135,73 10,66

10 ТЕРр68-26-1 прим. 100 м2 0,064

Объем=(8*0,8) / 100

1 ОТ 107,41 6,87 36,38 250

01.7.07.07 Строительный мусор т 0,65 0,0416

ЗТ чел.-ч 15,15 0,9696

Итого по расценке 107,41 6,87

ФОТ 6,87 250

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 7,01 255

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 3,71 135

Всего по позиции 17,59 640

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

4 057

16 505

Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

1 589

1 425,77

1 839

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

1 876

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

5 254

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 (лома от разборки 
цементно-бетонных покрытий и бортового 
камня  п. 6; п.7)

1 657

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

1 447

Разборка деревянных заборов: инвентарных 
из готовых звеньев (из автомильных шин)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102
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11 ТЕР09-03-002-01 т 0,4

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

1 ОТ 85,85 0,7 24,04 36,38 875

2 ЭМ 260,39 0,7 72,91 10,66 777

3 в т.ч. ОТм 25,92 0,7 7,26 36,38 264

4 М 45,99 0 0,00 7,28

07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0 0

ЗТ чел.-ч 10,47 0,7 2,9316

ЗТм чел.-ч 2,22 0,7 0,6216

Итого по расценке 392,23 96,95

ФОТ 31,30

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 29,11

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 19,41 706

Всего по позиции 145,47

12 ТЕР46-04-001-02 м3 0,16

1 ОТ 75,86 12,14 36,38 442

2 ЭМ 101,73 16,28 10,66 174

ЗТ чел.-ч 9,59 1,5344

Итого по расценке 177,59 28,42

ФОТ 12,14 442

% 91 91 11,05 402

% 52 52 6,31 230

Всего по позиции 45,78

13 ТЕР09-03-029-01 т 0,26576

Объем=0,1595+0,10626

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

1 ОТ 271,91 0,7 50,58 36,38

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 
зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м 
цельного сечения массой до 1,0 т (демонтаж 
сушки для белья)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

1 139

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

1 059

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

3 417

Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования стоек)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

1 248

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
(Демонтаж м/к лазательных лестниц и лиан)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

1 840
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2 ЭМ 703,39 0,7 130,85 10,66

3 в т.ч. ОТм 68,81 0,7 12,80 36,38 466

4 М 98,52 0 0,00 7,28

01.7.15.03-0041 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 0 0

07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0 0

ЗТ чел.-ч 32,37 0,7 6,0218558

ЗТм чел.-ч 5,83 0,7 1,0845666

Итого по расценке 181,43

ФОТ 63,38

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 58,94

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 39,30

Всего по позиции 279,67

14 ТЕР46-04-001-02 м3 0,7

1 ОТ 75,86 53,10 36,38

2 ЭМ 101,73 71,21 10,66 759

ЗТ чел.-ч 9,59 6,713

Итого по расценке 177,59 124,31

ФОТ 53,10

% 91 91 48,32

% 52 52 27,61

Всего по позиции 200,24

15 ТЕР09-03-002-01 т 0,11

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

1 ОТ 85,85 0,7 6,61 36,38 240

2 ЭМ 260,39 0,7 20,05 10,66 214

3 в т.ч. ОТм 25,92 0,7 2,00 36,38 73

4 М 45,99 0 0,00 7,28

07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0 0

ЗТ чел.-ч 10,47 0,7 0,80619

ЗТм чел.-ч 2,22 0,7 0,17094

Итого по расценке 392,23 26,66

1 395

1 073,82

2 306

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

2 145

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

1 430

6 810

Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования стоек )

1 932

1 932

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

1 758

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

1 005

5 454

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 
зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м 
цельного сечения массой до 1,0 т (демонтаж 
м/к опор освещения)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4
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ФОТ 8,61 313

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 8,01 291

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 5,34 194

Всего по позиции 40,01 939

16 ТЕР46-04-001-02 м3 0,13

1 ОТ 75,86 9,86 36,38 359

2 ЭМ 101,73 13,22 10,66 141

ЗТ чел.-ч 9,59 1,2467

Итого по расценке 177,59 23,08

ФОТ 9,86 359

% 91 91 8,97 327

% 52 52 5,13 187

Всего по позиции 37,18

17 ТЕР10-01-059-01 прим. 100 шт 0,07

Объем=7 / 100

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

1 ОТ 538,07 0,8 30,13 36,38

2 ЭМ 265,89 0,8 14,89 10,66 159

3 в т.ч. ОТм 45,50 0,8 2,55 36,38 93

4 М 0 0,00 7,28

11.2.04.06 Изделия штучные шт 100 0 0

ЗТ чел.-ч 75,15 0,8 4,2084

ЗТм чел.-ч 4,2 0,8 0,2352

Итого по расценке 45,02

ФОТ 32,68

НР Деревянные конструкции % 108 108 35,29

СП Деревянные конструкции % 55 55 17,97 654

Всего по позиции 98,28

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования стоек)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

1 014

Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др.( демонтаж 
скамеек, урн)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

1 096

1 587,62

2 391,58

1 189

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

1 284

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

3 193
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18 ТЕР46-04-001-02 м3 0,74

1 ОТ 75,86 56,14 36,38

2 ЭМ 101,73 75,28 10,66 802

ЗТ чел.-ч 9,59 7,0966

Итого по расценке 177,59 131,42

ФОТ 56,14

% 91 91 51,09

% 52 52 29,19

Всего по позиции 211,70

19 ТЕР09-03-039-05 т 0,0565

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

1 ОТ 162,79 0,7 6,44 36,38 234

2 ЭМ 240,90 0,7 9,53 10,66 102

3 в т.ч. ОТм 17,24 0,7 0,68 36,38 25

4 М 521,08 0 0,00 7,28

07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0 0

ЗТ чел.-ч 19,38 0,7 0,766479

ЗТм чел.-ч 1,47 0,7 0,0581385

Итого по расценке 924,77 15,97

ФОТ 7,12 259

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 6,62 241

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 4,41 161

Всего по позиции 27,00 738

20 ТЕР09-04-002-01 100 м2 0,011

Объем=1,1 / 100

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

1 ОТ 277,26 0,7 2,13 36,38 77

2 ЭМ 478,66 0,7 3,69 10,66 39

Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования ножек скамеек)

2 042

2 042

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

1 858

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

1 062

5 764

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 
типа(демонтаж м/к информационного стенда)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м (демонтаж навеса из листовой стали)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4
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3 в т.ч. ОТм 36,08 0,7 0,28 36,38 10

4 М 177,62 0 0,00 7,28

08.1.02.25 т 0 0 0

08.3.09.05 т 0 0 0

ЗТ чел.-ч 35,5 0,7 0,27335

ЗТм чел.-ч 2,93 0,7 0,022561

Итого по расценке 933,54 5,82

ФОТ 2,41 87

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 2,24 81

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 1,49 54

Всего по позиции 9,55 251

21 ТЕР10-01-052-04 м2 1

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

1 ОТ 39,69 0,8 31,75 36,38

2 ЭМ 1,74 0,8 1,39 10,66 15

3 в т.ч. ОТм 0,20 0,8 0,16 36,38 6

4 М 81,27 0 0,00 7,28

ЗТ чел.-ч 4,9 0,8 3,92

ЗТм чел.-ч 0,02 0,8 0,016

Итого по расценке 122,70 33,14

ФОТ 31,91

НР Деревянные конструкции % 108 108 34,46

СП Деревянные конструкции % 55 55 17,55 639

Всего по позиции 85,15

22 ТЕР46-04-001-02 м3 0,04

1 ОТ 75,86 3,03 36,38 110

2 ЭМ 101,73 4,07 10,66 43

ЗТ чел.-ч 9,59 0,3836

Итого по расценке 177,59 7,10

ФОТ 3,03 110

Крепежные детали для крепления 
профилированного настила к несущим 
конструкциям

Стальной гнутый профиль (профилированный 
настил)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

Устройство: козырьков (Демонтаж 
деревянных конструкций стенда)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

1 155

1 161

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

1 254

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

3 063

Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования стоек стенда)
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% 91 91 2,76 100

% 52 52 1,58 57

Всего по позиции 11,44 310

23 ТЕР07-01-054-07 100 м 1,08

Объем=108 / 100

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

1 ОТ 0,7 36,38

2 ЭМ 0,7 10,66

3 в т.ч. ОТм 243,45 0,7 184,05 36,38

4 М 854,07 0 0,00 7,28

04.1.02.06 Бетон м3 1,23 0 0

05.1.02.07 Столбы бетонные шт 29,5 0 0

08.1.02.17 Сетка стальная плетеная м2 100 0 0

ЗТ чел.-ч 190,75 0,7 144,207

ЗТм чел.-ч 20,62 0,7 15,58872

Итого по расценке

ФОТ

% 110 110

% 73 73

Всего по позиции

24 ТЕР09-03-002-01 т 0,16318

Объем=(31,5+19,82+111,86)/1000

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

1 ОТ 85,85 0,7 9,81 36,38 357

2 ЭМ 260,39 0,7 29,74 10,66 317

3 в т.ч. ОТм 25,92 0,7 2,96 36,38 108

4 М 45,99 0 0,00 7,28

07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0 0

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Установка металлических оград по 
железобетонным столбам: без цоколя из 
сетки высотой до 1,2 м (демонтаж сетчатого 
ограждения)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

1 581,32 1 195,48 43 492

2 457,80 1 858,10 19 807

6 696

4 893,19 3 053,58

1 379,53 50 188

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.7

НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

1 517,48 55 207

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.7

СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

1 007,06 36 637

5 578,12 155 143

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 
зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м 
цельного сечения массой до 1,0 т (демонтаж 
сущ. ограждения)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4
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ЗТ чел.-ч 10,47 0,7 1,1959462

ЗТм чел.-ч 2,22 0,7 0,2535817

Итого по расценке 392,23 39,55

ФОТ 12,77 465

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 11,88 432

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 7,92 288

Всего по позиции 59,35

25 ТЕР01-02-044-01 100 м3 0,012

Объем=1,2 / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

1 ОТ 0,8 20,02 36,38 728

2 ЭМ 10,96 0,8 0,11 10,66 1

3 в т.ч. ОТм 1,01 0,8 0,01 36,38

13.2.04.01 Камень м3 101 0 0

ЗТ чел.-ч 281 0,8 2,6976

ЗТм чел.-ч 0,1 0,8 0,00096

Итого по расценке 20,13

ФОТ 20,03 728

% 89 89 17,83 648

% 41 41 8,21 298

Всего по позиции 46,17

26 ТЕР07-06-002-06 100 шт 0,05

Объем=5 / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

1 ОТ 904,09 0,8 36,16 36,38

2 ЭМ 0,8 206,09 10,66

3 в т.ч. ОТм 629,53 0,8 25,18 36,38 916

4 М 203,07 0 0,00 7,28

05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные шт 100 0 0

ЗТ чел.-ч 107,63 0,8 4,3052

ЗТм чел.-ч 53,17 0,8 2,1268

Итого по расценке 242,25

ФОТ 61,34

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

1 394

Устройство каменной наброски или призмы 
(Демонтаж навала камней в ограждении)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.1

2 085,02

2 095,98

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, 
сопутствующим, укрепительным)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, 
сопутствующим, укрепительным)

1 675

Устройство плит перекрытий каналов 
площадью: до 1 м2 (демонтаж плит  колодцев)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.1

1 316

5 152,17 2 197

6 259,33

2 232
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% 110 110 67,47

% 73 73 44,78

Всего по позиции 354,50

27 ТЕРр68-37-3 шт 7

1 ОТ 16,04 112,28 36,38

2 ЭМ 6,94 48,58 10,66 518

3 в т.ч. ОТм 0,81 5,67 36,38 206

4 М 7,03 49,21 7,28 358

05.1.01.09 Кольца железобетонные и бетонные шт 0 0

ЗТ чел.-ч 2,2 15,4

ЗТм чел.-ч 0,08 0,56

Итого по расценке 30,01 210,07

ФОТ 117,95

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 120,31

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 63,69

Всего по позиции 394,07

28 ТССЦ-08.1.02.06-0011 шт 2 442,11 884,22 7,28

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

29 ТЕР07-06-002-06 100 шт 0,05

Объем=5 / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

1 ОТ 904,09 0,8 36,16 36,38

2 ЭМ 0,8 206,09 10,66

3 в т.ч. ОТм 629,53 0,8 25,18 36,38 916

4 М 203,07 0 0,00 7,28

05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные шт 100 0 0

ЗТ чел.-ч 107,63 0,8 4,3052

ЗТм чел.-ч 53,17 0,8 2,1268

Итого по расценке 242,25

ФОТ 61,34

% 110 110 67,47

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.7

НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

2 455

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.7

СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

1 629

7 597

Регулирование высотного положения крышек 
колодцев с подъемом на высоту: до 18 см

4 085

4 291

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

4 377

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

2 317

11 655

Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка 
Л(А30)-В-1-60 (недостающий люк)

6 437

Устройство плит перекрытий каналов 
площадью: до 1 м2 (демонтаж плит, которыми 
накрыты, сущ. камер )

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.1

1 316

5 152,17 2 197

6 259,33

2 232

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.7

НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

2 455
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% 73 73 44,78

Всего по позиции 354,50

30 ТЕР23-04-011-01 Установка люка (на существующие камеры) шт 5

1 ОТ 10,10 50,50 36,38

2 ЭМ 6,08 30,40 10,66 324

3 в т.ч. ОТм 0,71 3,55 36,38 129

4 М 0,57 2,85 7,28 21

08.1.02.06 Люки чугунные шт 1 5

ЗТ чел.-ч 1,31 6,55

ЗТм чел.-ч 0,07 0,35

Итого по расценке 16,75 83,75

ФОТ 54,05

% 117 117 63,24

% 74 74 40,00

Всего по позиции 186,99

31 ТССЦ-08.1.02.06-0011 шт 5 442,11 7,28

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

32 ТЕРр68-3-5 м3 10,05

1 ОТ 28,76 289,04 36,38

ЗТ чел.-ч 3,84 38,592

Итого по расценке 28,76 289,04

ФОТ 289,04

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 294,82

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 156,08

Всего по позиции 739,94

33 ТЕРр68-1-2 шт 7

1 ОТ 34,55 241,85 36,38

2 ЭМ 2,60 18,20 10,66 194

3 в т.ч. ОТм 0,30 2,10 36,38 76

16.2.01.02 Земля растительная м3 0,38 2,66

ЗТ чел.-ч 5 35

ЗТм чел.-ч 0,03 0,21

Итого по расценке 37,15 260,05

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.7

СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

1 629

7 597

1 837

1 966

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

2 300

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

1 455

5 937

Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка 
Л(А30)-В-1-60

2 210,55 16 093

Валка деревьев в городских условиях: (дуб, 
бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм

10 515

10 515

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

10 725

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

5 678

26 918

Корчевка пней вручную давностью рубки до 
трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород

8 799
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ФОТ 243,95

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 248,83

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 131,73

Всего по позиции 640,61

34 ТССЦ-16.2.01.02-0001 Земля растительная м3 2,66 128,97 343,06 7,28

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

35 ТЕРр68-22-1 м 17,1

1 ОТ 6,14 104,99 36,38

ЗТ чел.-ч 0,91 15,561

Итого по расценке 6,14 104,99

ФОТ 104,99

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 107,09

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 56,69

Всего по позиции 268,77

36 ТЕРр68-5-1 шт 60

Объем=12*5

1 ОТ 4,00 240,00 36,38

ЗТ чел.-ч 0,53 31,8

Итого по расценке 4,00 240,00

ФОТ 240,00

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 244,80

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 129,60

Всего по позиции 614,40

37 ТЕРр68-5-2 шт 80

Объем=16*5

1 ОТ 5,66 452,80 36,38

ЗТ чел.-ч 0,75 60

Итого по расценке 5,66 452,80

ФОТ 452,80

8 875

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

9 053

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

4 793

22 839

2 497

Восстановление профиля канав вручную с 
очисткой от кустарника, отрывкой грунта с 
разравниванием и планировкой откосов: 
полное

3 820

3 820

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

3 896

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

2 063

9 779

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 5

8 731

8 731

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

8 906

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

4 715

22 352

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: более 350 мм при 
количестве срезанных ветвей до 5

16 473

16 473
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НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 461,86

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 244,51

Всего по позиции

38 ТЕР47-01-113-02 100 шт 2,5

Объем=250 / 100

1 ОТ 37,44 93,60 36,38

ЗТ чел.-ч 4,92 12,3

Итого по расценке 37,44 93,60

ФОТ 93,60

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103 103 96,41

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72 72 67,39

Всего по позиции 257,40

39 ТЕР07-05-001-02 100 шт 0,01

Объем=1 / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

1 ОТ 579,11 0,8 4,63 36,38 168

2 ЭМ 0,8 23,42 10,66 250

3 в т.ч. ОТм 347,38 0,8 2,78 36,38 101

4 М 0 0,00 7,28

04.1.02.06 Бетон м3 0,71 0 0

05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные шт 100 0 0

ЗТ чел.-ч 74,15 0,8 0,5932

ЗТм чел.-ч 30,19 0,8 0,24152

Итого по расценке 28,05

ФОТ 7,41 269

% 116 116 8,60 312

% 80 80 5,93 215

Всего по позиции 42,58 945

40 ТЕР46-04-001-02 Разборка: бетонных фундаментов (лестниц) м3 0,7

1 ОТ 75,86 53,10 36,38

2 ЭМ 101,73 71,21 10,66 759

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

16 802

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

8 895

1 159,17 42 170

Вырезка порослей: деревьев (кроме тополя, 
ивы) и кустарников

3 405

3 405

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

3 507

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

2 452

9 364

Установка блоков стен подвалов массой: до 1 
т (Демонтаж  ж/б куба)

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.1

2 928,07

1 318,60

4 825,78

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.7.1

НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.7.1

СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

1 932
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ЗТ чел.-ч 9,59 6,713

Итого по расценке 177,59 124,31

ФОТ 53,10

% 91 91 48,32

% 52 52 27,61

Всего по позиции 200,24

41 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 1,299766 3,24 4,21 10,66 45

Объем=0,4+0,26576+0,11+0,0565+1,1*0,0045+0,16318+108*1,2*0,00231

42 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 1,299 2,83 3,68 10,66 39

43 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 15,597 3,24 50,53 10,66 539

Объем=1*0,05*0,9+(10,05+0,85+3,38+3)*0,9

44 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 15,597 2,83 44,14 10,66 471

45 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 14,5418 3,24 47,12 10,66 502

Объем=((0,16+0,7+0,13+0,74+0,04+1,5)*2,2+1,2*1,6+(1,2+0,9+2,5+0,7)*2,2)*0,7

46 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 6,2322 41,42 258,14 10,66

Объем=((0,16+0,7+0,13+0,74+0,04+1,5)*2,2+1,2*1,6+(1,2+0,9+2,5+0,7)*2,2)*0,3

1 932

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

1 758

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

1 005

5 454

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 (лома от разборки 
металлоконструкций   п11; п13 п.15; п19; п.20; 
п.23; п.25 )

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 (дрова   п.21; п 33; 
п.37-39; )

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 ( п.12; п.14; п.16; 
п.18; п22; п24; п.26; п.27; п.30; п.40-41)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

2 752
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47 ТССЦпг-03-21-01-046 1 т груза 20,774 24,85 516,23 10,66

Объем=14,5418+6,2322

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 511,39

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 511,39

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ ТИП I / S=332,9 м2 /  из бетонной брусчатки "КИРПИЧИК"; с бордюром из бортового камня БР.100.20.8 L=574,7 м
48 ТЕР01-02-056-03 100 м3 0,53264

Объем=(332,9 *(0,21-0,05)) / 100

1 ОТ 36,38

ЗТ чел.-ч 337 179,49968

Итого по расценке

ФОТ

% 89 89

% 40 40 537,78

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 46 км

5 503

15 041,45

3 479,85

8 071,71

3 489,89

21 861,81

20 373,26

3 479,85

6 583,16

3 489,89

4 262,29

2 558,07

1 488,55

3 991,24

4 262,29

2 558,07

21 861,81

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 
3(корыто под покрытие)

2 524,13 1 344,45 48 911

2 524,13 1 344,45

1 344,45 48 911

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

1 196,56 43 531

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

19 564

3 078,79 112 006
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49 ТЕР01-01-013-14 1000 м3 0,053264

Объем=53,264 / 1000

1 ОТ 105,11 5,60 36,38 204

2 ЭМ 223,42 10,66

3 в т.ч. ОТм 516,47 27,51 36,38

4 М 6,61 0,35 7,28 3

ЗТ чел.-ч 15,08 0,8032211

ЗТм чел.-ч 43,62 2,3233757

Итого по расценке 229,37

ФОТ 33,11

% 92 92 30,46

% 46 46 15,23 554

Всего по позиции 275,06

50 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 101,2016 2,83 286,40 10,66

Объем=53,264*1,9

51 ТЕР27-04-001-04 100 м3 0,3329

Объем=(332,9 *0,1) / 100

1 ОТ 174,65 58,14 36,38

2 ЭМ 10,66

3 в т.ч. ОТм 244,35 81,34 36,38

4 М 17,08 5,69 7,28 41

02.2.05.04 Щебень м3 0 0

ЗТ чел.-ч 24,19 8,052851

ЗТм чел.-ч 20,6 6,85774

Итого по расценке

ФОТ 139,48

НР Автомобильные дороги % 147 147 205,04

СП Автомобильные дороги % 95 95 132,51

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2 (погрузка ранее разработанного 
грунта)

4 194,56 2 382

1 001

4 306,28

1 205

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

1 109

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

4 252

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км  (для устройства 
роликовой площадки )

3 053

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

2 115

3 383,98 1 126,53 12 009

2 959

3 575,71 1 190,36

5 074

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

7 459

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

4 820

1 527,91 26 444
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52 ТССЦ-02.2.05.04-0088 м3 41,9454 162,33 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=332,9*0,1*1,26

53 ТЕР27-04-016-02 1000 м2 0,3329

Объем=332,9 / 1000

1 ОТ 294,99 98,20 36,38

2 ЭМ 26,04 8,67 10,66 92

3 в т.ч. ОТм 3,04 1,01 36,38 37

4 М 0,87 0,29 7,28 2

01.7.12.05-0161 10 м2 0 0

ЗТ чел.-ч 41,2 13,71548

ЗТм чел.-ч 0,3 0,09987

Итого по расценке 321,90 107,16

ФОТ 99,21

НР Автомобильные дороги % 147 147 145,84

СП Автомобильные дороги % 95 95 94,25

Всего по позиции 347,25

54 ТССЦ-01.7.12.05-0061 Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 м2 340,35696 3,05 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=332,9*1,0224

55 ТЕР27-07-003-02 100 м2 3,329

Объем=332,9 / 100

1 ОТ 309,10 36,38

2 ЭМ 416,92 10,66

3 в т.ч. ОТм 10,61 35,32 36,38

4 М 7,28

05.2.04.04 Плиты тротуарные бетонные гладкие м2 100 332,9

ЗТ чел.-ч 42,4 141,1496

ЗТм чел.-ч 0,98 3,26242

Итого по расценке

ФОТ

% 113 113

% 77 77 819,52

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм

6 809,00 49 570

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных плит: 
сплошной

3 573

Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства: «Дорнит-2»

3 610

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

5 307

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

3 430

12 404

1 038,09 7 557

Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: песком

1 028,99 37 435

1 387,93 14 795

1 285

1 727,92 5 752,25 41 876

2 453,94 8 169,17

1 064,31 38 720

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее

1 202,67 43 754

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее

29 814
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Всего по позиции

56 ТССЦ-05.2.02.21-0026 м2 169,779 88,91 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=332,9*0,51

57 ТССЦ-05.2.02.21-0025 м2 163,121 97,00 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=332,9*0,49

58 ТЕР27-04-001-04 100 м3 0,160916

Объем=(0,28*0,1*574,7) / 100

1 ОТ 174,65 28,10 36,38

2 ЭМ 544,54 10,66

3 в т.ч. ОТм 244,35 39,32 36,38

4 М 17,08 2,75 7,28 20

02.2.05.04 Щебень м3 0 0

ЗТ чел.-ч 24,19 3,892558

ЗТм чел.-ч 20,6 3,3148696

Итого по расценке 575,39

ФОТ 67,42

НР Автомобильные дороги % 147 147 99,11

СП Автомобильные дороги % 95 95 64,05

Всего по позиции 738,55

59 ТССЦ-02.2.05.04-0088 м3 20,2734 162,33 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=16,09*1,26

60 ТЕР27-02-010-02 100 м 5,747

Объем=574,7 / 100

Прил.27.3 п.3.8б Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх.

Прил.27.3 п.3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расх.

1 ОТ 574,40 36,38

2 ЭМ 80,15 460,62 10,66

3 в т.ч. ОТм 8,46 48,62 36,38

4 М 0,2838 7,28

13.2.03.02 Камни бортовые м 100 0,2838 163,09986

ЗТ чел.-ч 76,08 437,23176

ЗТм чел.-ч 0,72 4,13784

10 191,36 167 674

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): 
"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая

15 095,05 109 892

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): 
"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная 
(цветная)

15 822,74 115 190

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

1 022

3 383,98 5 805

1 430

3 575,71

2 452

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

3 604

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

2 329

12 780

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм

3 290,98 23 958

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

3 301,08 120 093

4 910

1 769

4 258,09 6 944,94 50 559
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Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги % 147 147

СП Автомобильные дороги % 95 95

Всего по позиции

61 ТССЦ-05.2.03.03-0031 шт 574,7 22,36 7,28

(Автомобильные дороги)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 233,12

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 233,12

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка 286,40

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

Раздел 3. ТИП II  Проезды / S=944,7 м2/  Ремонт сущ. проезда с установкой  бортового камня  БР.100.30.15 L=262,8 м
62 ТЕРр68-15-1 100 м2 0,1

Объем=10 / 100

1 ОТ 742,74 74,27 36,38

2 ЭМ 576,33 57,63 10,66 614

3 в т.ч. ОТм 61,67 6,17 36,38 224

01.2.01.02 Битум т 0,07 0,007

01.7.07.07 Строительный мусор т 9 0,9

04.2.01.04 Смесь асфальтобетонная т 11,9 1,19

ЗТ чел.-ч 100,1 10,01

4 912,64 10 706,64

3 349,70 121 862

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

4 924,06 179 137

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

3 182,22 115 769

18 812,92 470 468

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

12 850,29 93 550

Итоги по разделу 2 ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ ТИП I / S=332,9 м2 /  из бетонной брусчатки "КИРПИЧИК"; с бордюром 
из бортового камня БР.100.20.8 L=574,7 м :

77 515,09

5 864,56

4 038,11

67 612,42

90 164,39

89 877,99

5 864,56

3 751,71

67 612,42

7 803,74

4 845,56

6 097,68

7 803,74

4 845,56

  Итого по разделу 2 ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ ТИП I / S=332,9 м2 /  из бетонной брусчатки "КИРПИЧИК"; с бордюром 
из бортового камня БР.100.20.8 L=574,7 м

90 164,39

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
однослойного толщиной: 50 мм площадью 
ремонта до 5 м2

2 702
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ЗТм чел.-ч 6,47 0,647

Итого по расценке 131,90

ФОТ 80,44

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 82,05

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 43,44

Всего по позиции 257,39

63 ТССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,007 14,87 7,28 108

(Автомобильные дороги)

64 ТССЦ-04.2.01.01-0036 т 1,19 581,93 692,50 7,28

(Автомобильные дороги)

65 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 0,9 3,24 2,92 10,66 31

66 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 0,9 2,83 2,55 10,66 27

67 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 0,9447

Объем=944,7 / 1000

1 ОТ 329,00 310,81 36,38

2 ЭМ 10,66

3 в т.ч. ОТм 230,49 217,74 36,38

4 М 282,69 267,06 7,28

01.2.01.02 Битум т 0,0108 0,0102028

04.2.01.04 Смесь асфальтобетонная т 96,6 91,25802

ЗТ чел.-ч 38,3 36,18201

ЗТм чел.-ч 19,12 18,062664

Итого по расценке

ФОТ 528,55

НР Автомобильные дороги % 147 147 776,97

1 319,07

2 926

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

2 985

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

1 580

7 881

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

2 123,75

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

5 041

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 (строительного 
мусора от ремонта афальтобетонных 
покрытий.62;)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

11 307

2 388,29 2 256,22 24 051

7 921

1 944

2 999,98 2 834,09

19 228

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

28 265
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СП Автомобильные дороги % 95 95 502,12

Всего по позиции

68 ТССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,0102 21,66 7,28 158

(Автомобильные дороги)

69 ТССЦ-04.2.01.01-0036 т 91,26 581,93 7,28

(Автомобильные дороги)

70 ТЕР27-06-021-01 1000 м2 0,9447

Объем=944,7 / 1000

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 0,77 2 1,45 36,38 53

2 ЭМ 3,10 2 5,86 10,66 62

01.2.01.02 Битум т 0,0014 2 0,0026452

04.2.01.04 Смесь асфальтобетонная т 12,1 2 22,86174

ЗТ чел.-ч 0,09 2 0,170046

Итого по расценке 3,87 7,31

ФОТ 1,45 53

НР Автомобильные дороги % 147 147 2,13 78

СП Автомобильные дороги % 95 95 1,38 50

Всего по позиции 10,82 243

71 ТССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,0026 5,52 7,28 40

(Автомобильные дороги)

72 ТССЦ-04.2.01.01-0036 т 22,86 581,93 7,28

(Автомобильные дороги)

73 ТЕР01-01-014-06 1000 м3 0,072

Объем=72 / 1000

1 ОТ 304,03 21,89 36,38 796

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

18 267

4 113,18 83 834

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

2 123,75

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

53 106,93 386 618

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01 (добавляется 1 см)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

2 123,75

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

13 302,92 96 845

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (для 
установки бортового камня сущ. покрытия)
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2 ЭМ 619,86 10,66

3 в т.ч. ОТм 91,52 36,38

4 М 8,27 0,60 7,28 4

ЗТ чел.-ч 43,62 3,14064

ЗТм чел.-ч 125,48 9,03456

Итого по расценке 642,35

ФОТ 113,41

% 92 92 104,34

% 46 46 52,17

Всего по позиции 798,86

74 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 136,8 2,83 387,14 10,66

Объем=72*1,9

75 ТЕР01-02-057-03 100 м3 0,13

Объем=13 / 100

Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

1 ОТ 1,2 269,66 36,38

ЗТ чел.-ч 248 1,2 38,688

Итого по расценке 269,66

ФОТ 269,66

% 89 89 240,00

% 40 40 107,86

Всего по позиции 617,52

76 ТЕР01-02-061-02 100 м3 0,13

Объем=13 / 100

1 ОТ 651,24 84,66 36,38

ЗТ чел.-ч 97,2 12,636

Итого по расценке 651,24 84,66

ФОТ 84,66

% 89 89 75,35

8 609,15 6 608

1 271,11 3 329

8 921,45

4 125

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

3 795

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

1 898

13 101

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

4 127

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3

1 728,56 9 810

1 728,56

9 810

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

8 731

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

3 924

22 465

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2

3 080

3 080

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

2 741
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% 40 40 33,86

Всего по позиции 193,87

77 ТЕР27-04-001-04 100 м3 0,09198

Объем=(0,35*0,1*262,8) / 100

1 ОТ 174,65 16,06 36,38 584

2 ЭМ 311,26 10,66

3 в т.ч. ОТм 244,35 22,48 36,38 818

4 М 17,08 1,57 7,28 11

02.2.05.04 Щебень м3 0 0

ЗТ чел.-ч 24,19 2,2249962

ЗТм чел.-ч 20,6 1,894788

Итого по расценке 328,89

ФОТ 38,54

НР Автомобильные дороги % 147 147 56,65

СП Автомобильные дороги % 95 95 36,61

Всего по позиции 422,15

78 ТССЦ-02.2.05.04-0088 м3 11,58948 162,33 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=9,198*1,26

79 ТЕР27-02-010-02 100 м 2,628

Объем=262,8 / 100

1 ОТ 574,40 36,38

2 ЭМ 80,15 210,63 10,66

3 в т.ч. ОТм 8,46 22,23 36,38 809

4 М 7,28

13.2.03.02 Камни бортовые м 100 262,8

ЗТ чел.-ч 76,08 199,93824

ЗТм чел.-ч 0,72 1,89216

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги % 147 147

СП Автомобильные дороги % 95 95

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

1 232

7 053

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

3 383,98 3 318

3 575,71

1 402

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

2 061

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

1 332

7 306

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм

1 881,32 13 696

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

1 509,52 54 916

2 245

4 258,09 11 190,26 81 465

4 912,64 12 910,41

1 531,75 55 725

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

2 251,67 81 916

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

1 455,16 52 939
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Всего по позиции

80 ТССЦ-05.2.03.03-0032 шт 262,8 63,12 7,28

(Автомобильные дороги)

Участок S=111,3 м2
81 ТЕР27-06-020-08 1000 м2 0,1113

Объем=111,3 / 1000

1 ОТ 329,00 36,62 36,38

2 ЭМ 266,45 10,66

3 в т.ч. ОТм 231,12 25,72 36,38 936

4 М 497,03 55,32 7,28 403

01.2.01.02 Битум т 0,0108 0,001202

04.2.01.04 Смесь асфальтобетонная т 93,7 10,42881

ЗТ чел.-ч 38,3 4,26279

ЗТм чел.-ч 19,18 2,134734

Итого по расценке 358,39

ФОТ 62,34

НР Автомобильные дороги % 147 147 91,64

СП Автомобильные дороги % 95 95 59,22

Всего по позиции 509,25

82 ТССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,001202 2,55 7,28 19

(Автомобильные дороги)

83 ТССЦ-04.2.01.01-0036 т 10,42881 581,93 7,28

(Автомобильные дороги)

84 ТЕР27-06-021-08 1000 м2 0,1113

Объем=111,3 / 1000

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 0,77 2 0,17 36,38 6

01.2.01.02 Битум т 0,0014 2 0,0003116

04.2.01.04 Смесь асфальтобетонная т 11,7 2 2,60442

ЗТ чел.-ч 0,09 2 0,020034

Итого по расценке 0,77 0,17

ФОТ 0,17 6

16 617,24 273 481

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

16 587,94 120 760

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей пористых 
мелкозернистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 (S=111.3 м2)

1 332

2 394,02 2 840

3 220,05

2 268

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

3 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

2 155

10 064

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

2 123,75

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

6 068,84 44 181

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-08 (добавляется  1 см)
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НР Автомобильные дороги % 147 147 0,25 9

СП Автомобильные дороги % 95 95 0,16 6

Всего по позиции 0,58 21

85 ТССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,000312 0,66 7,28 5

(Автомобильные дороги)

86 ТССЦ-04.2.01.01-0036 т 2,60442 581,93 7,28

(Автомобильные дороги)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 385,86

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 385,86

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка 392,61

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

Раздел 4. Площадка  для катания на роликах тип III из афальтобетонного покрытия; S=414,3 м2 с учётом уклона к=1,1;  S=455,73 м2
87 ТЕР01-01-030-03 1000 м3 0,111861

Объем=(414,3*0,27) / 1000

2 ЭМ 905,98 101,34 10,66

3 в т.ч. ОТм 151,54 16,95 36,38 617

ЗТм чел.-ч 14,96 1,6734406

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

2 123,75

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

1 515,59 11 033

Итоги по разделу 3 ТИП II  Проезды / S=944,7 м2/  Ремонт сущ. проезда с установкой  бортового камня  БР.100.30.15 
L=262,8 м :

111 161,74

2 325,11

4 120,52

104 716,11

117 134,77

116 742,16

2 325,11

3 727,91

104 716,11

3 681,05

2 291,98

2 710,97

3 681,05

2 291,98

  Итого по разделу 3 ТИП II  Проезды / S=944,7 м2/  Ремонт сущ. проезда с установкой  бортового камня  БР.100.30.15 
L=262,8 м

117 134,77

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 3 (корыто под покрытие)

1 080
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Итого по расценке 905,98 101,34

ФОТ 16,95 617

% 92 92 15,59 568

% 46 46 7,80 284

Всего по позиции 124,73

88 ТЕР01-01-030-11 1000 м3 0,08355

Объем=83,55 / 1000

2 ЭМ 686,14 57,33 10,66 611

3 в т.ч. ОТм 114,77 9,59 36,38 349

ЗТм чел.-ч 11,33 0,9466215

Итого по расценке 686,14 57,33

ФОТ 9,59 349

% 92 92 8,82 321

% 46 46 4,41 161

Всего по позиции 70,56

89 ТЕР01-02-027-13 1000 м2 0,4143

Объем=414,3 / 1000

1 ОТ 277,62 115,02 36,38

2 ЭМ 413,48 171,30 10,66

3 в т.ч. ОТм 41,68 17,27 36,38 628

ЗТ чел.-ч 40,47 16,766721

ЗТм чел.-ч 3,52 1,458336

Итого по расценке 691,10 286,32

ФОТ 132,29

% 89 89 117,74

% 41 41 54,24

Всего по позиции 458,30

90 ТЕР01-02-005-02 100 м3 0,8355

Объем=83,55 / 100

1 ОТ 113,85 95,12 36,38

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

1 932

При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к расценке 01-
01-030-03(перемещение грунта в пределах 
площадки до 20 м для устройства насыпи)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

1 093

Планировка откосов и полотна: насыпей 
механизированным способом, группа грунтов 
3

4 184

1 826

4 812

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, 
сопутствующим, укрепительным)

4 283

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, 
сопутствующим, укрепительным)

1 973

12 266

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-4

3 460
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2 ЭМ 338,67 282,96 10,66

3 в т.ч. ОТм 32,02 26,75 36,38 973

ЗТ чел.-ч 14,96 12,49908

ЗТм чел.-ч 3,63 3,032865

Итого по расценке 452,52 378,08

ФОТ 121,87

% 92 92 112,12

% 46 46 56,06

Всего по позиции 546,26

91 ТЕР01-02-006-01 Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 0,08355

Объем=83,55 / 1000

1 ОТ 89,30 7,46 36,38 271

2 ЭМ 138,81 10,66

3 в т.ч. ОТм 140,91 11,77 36,38 428

4 М 244,00 20,39 7,28 148

ЗТ чел.-ч 13,91 1,1621805

ЗТм чел.-ч 13,91 1,1621805

Итого по расценке 166,66

ФОТ 19,23 699

% 92 92 17,69 643

% 46 46 8,85 322

Всего по позиции 193,20

92 ТЕР01-01-013-14 1000 м3 0,02831

Объем=(111,86-83,55) / 1000

1 ОТ 105,11 2,98 36,38 108

2 ЭМ 118,75 10,66

3 в т.ч. ОТм 516,47 14,62 36,38 532

4 М 6,61 0,19 7,28 1

ЗТ чел.-ч 15,08 0,4269148

ЗТм чел.-ч 43,62 1,2348822

Итого по расценке 121,92

ФОТ 17,60 640

% 92 92 16,19 589

3 016

4 433

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

4 078

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

2 039

12 593

1 661,41 1 480

1 994,71

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

2 864

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2 (погрузка ранее разработанного 
грунта)

4 194,56 1 266

4 306,28

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
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% 46 46 8,10 294

Всего по позиции 146,21

93 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 53,789 2,83 152,22 10,66

Объем=28,31*1,9

94 ТЕР27-04-016-02 1000 м2 0,45573

Объем=(414,3*1,1) / 1000

1 ОТ 294,99 134,44 36,38

2 ЭМ 26,04 11,87 10,66 127

3 в т.ч. ОТм 3,04 1,39 36,38 51

4 М 0,87 0,40 7,28 3

01.7.12.05-0161 10 м2 0 0

ЗТ чел.-ч 41,2 18,776076

ЗТм чел.-ч 0,3 0,136719

Итого по расценке 321,90 146,71

ФОТ 135,83

НР Автомобильные дороги % 147 147 199,67

СП Автомобильные дороги % 95 95 129,04

Всего по позиции 475,42

95 ТССЦ-01.7.12.05-0066 Нетканый геотекстиль: Канвалан 400 м2 465,938352 7,38 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=455,73*1,0224

96 ТЕР27-04-001-04 100 м3 0,410175

Объем=(455,75*0,09) / 100

1 ОТ 174,65 71,64 36,38

2 ЭМ 10,66

3 в т.ч. ОТм 244,35 100,23 36,38

4 М 17,08 7,01 7,28 51

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

2 258

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км (для устройства 
роликовой площадки)

1 623

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных плит: 
сплошной (площадь после устройства насыпи 
с учётом уклона  S=414,3*1,1=455.73 м2)

4 891

Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства: «Дорнит-2»

4 942

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

7 265

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

4 695

16 981

3 438,63 25 033

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня (нижнего слоя из 
гранулята, после фрезерования 
асфальтобетона поз.1,2,3 и перемещение на 
площадку поз.5)

2 606

3 383,98 1 388,02 14 796

3 646



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Страница 31

02.2.05.04 Щебень м3 0 0

ЗТ чел.-ч 24,19 9,9221333

ЗТм чел.-ч 20,6 8,449605

Итого по расценке

ФОТ 171,87

НР Автомобильные дороги % 147 147 252,65

СП Автомобильные дороги % 95 95 163,28

Всего по позиции

97 ТЕР27-04-001-04 100 м3 0,592406

Объем=(455,73*0,22-41,02) / 100

1 ОТ 174,65 103,46 36,38

2 ЭМ 10,66

3 в т.ч. ОТм 244,35 144,75 36,38

4 М 17,08 10,12 7,28 74

02.2.05.04 Щебень м3 0 0

ЗТ чел.-ч 24,19 14,3303011

ЗТм чел.-ч 20,6 12,2035636

Итого по расценке

ФОТ 248,21

НР Автомобильные дороги % 147 147 364,87

СП Автомобильные дороги % 95 95 235,80

Всего по позиции

98 ТССЦ-02.2.05.04-0088 м3 37,321578 162,33 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=59,2406*1,26*0,5

99 ТССЦ-02.2.05.04-0089 м3 37,321578 154,03 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=59,2406*1,26*0,5

3 575,71 1 466,67

6 252

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

9 190

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

5 939

1 882,60 32 582

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня (верхнего слоя)

3 764

3 383,98 2 004,69 21 370

5 266

3 575,71 2 118,27

9 030

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

13 274

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

8 579

2 718,94 47 061

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм

6 058,41 44 105

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 40-
70 мм

5 748,64 41 850
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100 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 0,45573

Объем=455,73 / 1000

1 ОТ 329,00 149,94 36,38

2 ЭМ 10,66

3 в т.ч. ОТм 230,49 105,04 36,38

4 М 282,69 128,83 7,28 938

01.2.01.02 Битум т 0,0108 0,0049219

04.2.01.04 Смесь асфальтобетонная т 96,6 44,023518

ЗТ чел.-ч 38,3 17,454459

ЗТм чел.-ч 19,12 8,7135576

Итого по расценке

ФОТ 254,98

НР Автомобильные дороги % 147 147 374,82

СП Автомобильные дороги % 95 95 242,23

Всего по позиции

101 ТССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,0049 10,41 7,28 76

(Автомобильные дороги)

102 ТССЦ-04.2.01.01-0036 т 44,02 581,93 7,28

(Автомобильные дороги)

103 ТЕР27-06-021-01 1000 м2 0,45573

Объем=455,73 / 1000

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 0,77 2 0,70 36,38 25

2 ЭМ 3,10 2 2,83 10,66 30

01.2.01.02 Битум т 0,0014 2 0,001276

04.2.01.04 Смесь асфальтобетонная т 12,1 2 11,028666

ЗТ чел.-ч 0,09 2 0,0820314

Итого по расценке 3,87 3,53

ФОТ 0,70 25

НР Автомобильные дороги % 147 147 1,03 37

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

5 455

2 388,29 1 088,42 11 603

3 821

2 999,98 1 367,19

9 276

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

13 636

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

8 812

1 984,24 40 444

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

2 123,75

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

25 616,56 186 489

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01 (добавляется 1 см)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)
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СП Автомобильные дороги % 95 95 0,67 24

Всего по позиции 5,23 116

104 ТССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,0013 2,76 7,28 20

(Автомобильные дороги)

105 ТССЦ-04.2.01.01-0036 т 11,03 581,93 7,28

(Автомобильные дороги)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 680,76

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 448,36

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда 680,76

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 448,36

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль 910,48

          Дополнительная перевозка 152,22

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно) 910,48

Раздел 5. ТИП IV Площадки для сушки белья из гранитной крошки /180,2м2/
106 ТЕР01-02-056-03 100 м3 0,1802

Объем=(180,2*(0,15-0,05)) / 100

1 ОТ 454,85 36,38

ЗТ чел.-ч 337 60,7274

Итого по расценке 454,85

ФОТ 454,85

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

2 123,75

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

6 418,69 46 728

Итоги по разделу 4 Площадка  для катания на роликах тип III из афальтобетонного покрытия; S=414,3 м2 с учётом 
уклона к=1,1;  S=455,73 м2 :

53 660,34

5 518,54

47 461,04

56 052,01

55 899,79

5 366,32

47 461,04

1 481,19

1 129,12

1 481,19

  Итого по разделу 4 Площадка  для катания на роликах тип III из афальтобетонного покрытия; S=414,3 м2 с учётом 
уклона к=1,1;  S=455,73 м2

56 052,01

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 
3(корыто под покрытие)

2 524,13 16 547

2 524,13

16 547
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% 89 89 404,82

% 40 40 181,94

Всего по позиции

107 ТЕР01-01-013-14 1000 м3 0,01802

Объем=18,02 / 1000

1 ОТ 105,11 1,89 36,38 69

2 ЭМ 75,59 10,66 806

3 в т.ч. ОТм 516,47 9,31 36,38 339

4 М 6,61 0,12 7,28 1

ЗТ чел.-ч 15,08 0,2717416

ЗТм чел.-ч 43,62 0,7860324

Итого по расценке 77,60

ФОТ 11,20 408

% 92 92 10,30 375

% 46 46 5,15 188

Всего по позиции 93,05

108 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 34,238 2,83 96,89 10,66

Объем=18,02*1,9

109 ТЕР01-02-005-02 100 м3 0,5406

Объем=(180,2*0.3) / 100

1 ОТ 113,85 61,55 36,38

2 ЭМ 338,67 183,09 10,66

3 в т.ч. ОТм 32,02 17,31 36,38 630

ЗТ чел.-ч 14,96 8,087376

ЗТм чел.-ч 3,63 1,962378

Итого по расценке 452,52 244,64

ФОТ 78,86

% 92 92 72,55

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

14 727

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

6 619

1 041,61 37 893

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2 (погрузка ранее разработанного 
грунта)

4 194,56

4 306,28

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

1 439

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

1 033

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-4

2 239

1 952

2 869

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

2 639
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% 46 46 36,28

Всего по позиции 353,47

110 ТЕР27-04-016-02 1000 м2 0,1802

Объем=180,2 / 1000

1 ОТ 294,99 53,16 36,38

2 ЭМ 26,04 4,69 10,66 50

3 в т.ч. ОТм 3,04 0,55 36,38 20

4 М 0,87 0,16 7,28 1

01.7.12.05-0161 10 м2 0 0

ЗТ чел.-ч 41,2 7,42424

ЗТм чел.-ч 0,3 0,05406

Итого по расценке 321,90 58,01

ФОТ 53,71

НР Автомобильные дороги % 147 147 78,95

СП Автомобильные дороги % 95 95 51,02

Всего по позиции 187,98

111 ТССЦ-01.7.12.05-0061 Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 м2 184,23648 3,05 561,92 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=180,2*1,0224

112 ТЕР27-04-001-04 100 м3 0,1802

Объем=(180,2*0,1) / 100

1 ОТ 174,65 31,47 36,38

2 ЭМ 609,79 10,66

3 в т.ч. ОТм 244,35 44,03 36,38

4 М 17,08 3,08 7,28 22

02.2.05.04 Щебень м3 0 0

ЗТ чел.-ч 24,19 4,359038

ЗТм чел.-ч 20,6 3,71212

Итого по расценке 644,34

ФОТ 75,50

НР Автомобильные дороги % 147 147 110,99

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

1 320

8 150

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных плит: 
сплошной

1 934

Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства: «Дорнит-2»

1 954

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

2 872

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

1 856

6 713

4 091

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

1 145

3 383,98 6 500

1 602

3 575,71

2 747

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

4 038
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СП Автомобильные дороги % 95 95 71,73

Всего по позиции 827,06

113 ТССЦ-02.2.05.04-0088 м3 22,7052 162,33 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=180,2*0,1*1,26

114 ТЕР27-04-001-04 100 м3 0,0901

Объем=(180,2*0,05) / 100

1 ОТ 174,65 15,74 36,38 573

2 ЭМ 304,90 10,66

3 в т.ч. ОТм 244,35 22,02 36,38 801

4 М 17,08 1,54 7,28 11

02.2.05.04 Щебень м3 0 0

ЗТ чел.-ч 24,19 2,179519

ЗТм чел.-ч 20,6 1,85606

Итого по расценке 322,18

ФОТ 37,76

НР Автомобильные дороги % 147 147 55,51

СП Автомобильные дороги % 95 95 35,87

Всего по позиции 413,56

115 ТССЦ-13.2.02.01-0001 Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) м3 11,3526 264,97 7,28

(Автомобильные дороги)

Объем=180,2*0,05*1,26

Итоги по разделу 5 ТИП IV Площадки для сушки белья из гранитной крошки /180,2м2/ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 618,66

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 93,22

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда 618,66

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 93,22

                    материалы

                    накладные расходы 733,12

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

2 610

14 315

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм

3 685,74 26 832

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

3 383,98 3 250

3 575,71

1 374

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

2 020

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

1 305

7 159

3 008,10 21 899

9 154,27

1 274,95

7 260,66

10 269,38

10 172,49

1 178,06

7 260,66
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                    сметная прибыль 381,99

          Дополнительная перевозка 96,89

     Итого ФОТ (справочно) 711,88

     Итого накладные расходы (справочно) 733,12

     Итого сметная прибыль (справочно) 381,99

  Итого по разделу 5 ТИП IV Площадки для сушки белья из гранитной крошки /180,2м2/

Раздел 6. Подпорные стены
116 ТЕР08-01-002-02 м3 0,3

1 ОТ 17,50 5,25 36,38 191

2 ЭМ 49,77 14,93 10,66 159

3 в т.ч. ОТм 4,87 1,46 36,38 53

4 М 0,37 0,11 7,28 1

02.2.05.04 Щебень м3 1,3 0,39

ЗТ чел.-ч 2,4 0,72

ЗТм чел.-ч 0,54 0,162

Итого по расценке 67,64 20,29

ФОТ 6,71 244

НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 7,38 268

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 4,63 168

Всего по позиции 32,30 787

117 ТССЦ-02.2.05.04-0088 м3 0,39 162,33 63,31 7,28 461

(Автомобильные дороги)

118 ТЕР06-01-024-03 100 м3 0,058

Объем=5,8 / 100

1 ОТ 476,46 36,38

2 ЭМ 259,74 10,66

3 в т.ч. ОТм 485,11 28,14 36,38

4 М 727,75 7,28

04.1.02.06 Бетон м3 101,5 5,887

08.4.03.04 Арматура т 10,12 0,58696

ЗТ чел.-ч 1051,83 61,00614

ЗТм чел.-ч 41,58 2,41164

Итого по расценке

ФОТ 504,60

% 102 102 514,69

% 58 58 292,67

10 269,38

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм

Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой: до 3 м, толщиной 
до 300 мм

8 214,79 17 334

4 478,33 2 769

1 024

12 547,45 5 298

25 240,57 1 463,95

18 358

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

18 725

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

10 648
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Всего по позиции

119 ТССЦ-04.1.02.05-0029 м3 5,887 798,22 7,28

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

120 ТССЦ-08.4.03.03-0004 т 0,27 7,28

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

121 ТССЦ-08.4.03.02-0001 т 0,02 111,40 7,28 811

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

122 ТЕР15-04-006-03 100 м2 0,22

Объем=22 / 100

1 ОТ 56,26 12,38 36,38 450

2 ЭМ 1,17 0,26 10,66 3

3 в т.ч. ОТм 0,22 0,05 36,38 2

4 М 0,17 0,04 7,28

14.4.01.21 Грунтовка т 0,013 0,00286

ЗТ чел.-ч 6,55 1,441

ЗТм чел.-ч 0,02 0,0044

Итого по расценке 57,60 12,68

ФОТ 12,43 452

НР Отделочные работы % 100 100 12,43 452

СП Отделочные работы % 49 49 6,09 221

Всего по позиции 31,20

123 ТССЦ-14.3.01.02-0102 т 0,0029 53,33 7,28 388

(Отделочные работы)

124 ТЕР15-02-005-01 100 м2 0,22

Объем=22 / 100

1 ОТ 322,97 36,38

2 ЭМ 66,13 14,55 10,66 155

3 в т.ч. ОТм 21,77 4,79 36,38 174

4 М 327,60 7,28

04.3.01.06 Раствор декоративный м3 0,7 0,154

ЗТ чел.-ч 165,88 36,4936

ЗТм чел.-ч 2,78 0,6116

Итого по расценке 665,12

ФОТ 327,76

НР Отделочные работы % 100 100 327,76

2 271,31 54 774

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 
мм, класс В25 (М350) W8

4 699,12 34 210

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 
С, диаметром: 12 мм

5 584,58 1 507,84 10 977

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 6 мм

5 569,99

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

1 126

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС 
Бетон-контакт"

18 390,16

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких

1 468,04 11 750

1 489,08 2 385

3 023,25

11 924

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

11 924
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СП Отделочные работы % 49 49 160,60

Всего по позиции

125 ТССЦ-04.3.01.06-0001 Раствор декоративный (с каменной крошкой) м3 0,154 688,18 105,98 7,28 772

(Отделочные работы)

Итоги по разделу 6 Подпорные стены :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 817,06

               Эксплуатация машин 289,48

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 34,44

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда 817,06

               эксплуатация машин и механизмов 289,48

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 34,44

               материалы

               накладные расходы 862,26

               сметная прибыль 463,99

     Итого ФОТ (справочно) 851,50

     Итого накладные расходы (справочно) 862,26

     Итого сметная прибыль (справочно) 463,99

  Итого по разделу 6 Подпорные стены

Раздел 7. Трамплин
126 ТЕР08-01-002-02 м3 1

1 ОТ 17,50 17,50 36,38 637

2 ЭМ 49,77 49,77 10,66 531

3 в т.ч. ОТм 4,87 4,87 36,38 177

4 М 0,37 0,37 7,28 3

02.2.05.04 Щебень м3 1,3 1,3

ЗТ чел.-ч 2,4 2,4

ЗТм чел.-ч 0,54 0,54

Итого по расценке 67,64 67,64

ФОТ 22,37 814

НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 24,61 895

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 15,44 562

Всего по позиции 107,69

127 ТССЦ-02.2.05.04-0088 м3 1,3 162,33 211,03 7,28

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

5 843

1 153,48 32 057

8 703,02

7 596,48

10 029,27

7 596,48

10 029,27

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

2 628

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм

1 536
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(Автомобильные дороги)

128 ТЕР27-04-016-02 1000 м2 0,009

Объем=9 / 1000

1 ОТ 294,99 2,65 36,38 96

2 ЭМ 26,04 0,23 10,66 2

3 в т.ч. ОТм 3,04 0,03 36,38 1

4 М 0,87 0,01 7,28

01.7.12.05-0161 10 м2 0 0

ЗТ чел.-ч 41,2 0,3708

ЗТм чел.-ч 0,3 0,0027

Итого по расценке 321,90 2,89

ФОТ 2,68 97

НР Автомобильные дороги % 147 147 3,94 143

СП Автомобильные дороги % 95 95 2,55 92

Всего по позиции 9,38 333

129 ТССЦ-01.7.12.05-0061 Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 м2 9,2016 3,05 28,06 7,28 204

(Автомобильные дороги)

Объем=9*1,0224

130 ТЕР06-01-004-05 м3 4,5

1 ОТ 23,13 104,09 36,38

2 ЭМ 7,49 33,71 10,66 359

3 в т.ч. ОТм 0,83 3,74 36,38 136

4 М 7,94 35,73 7,28 260

01.7.16.04 Опалубка щитовая компл. 0 0

04.1.02.05 Бетонные смеси готовые к употреблению м3 1,015 4,5675

08.4.03.03 Арматура т 0,03 0,135

ЗТ чел.-ч 3,04 13,68

ЗТм чел.-ч 0,08 0,36

Итого по расценке 38,56 173,53

ФОТ 107,83

% 102 102 109,99

% 58 58 62,54

Всего по позиции 346,06

131 ТССЦ-04.1.02.05-0029 м3 4,568 798,22 7,28

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных плит: 
сплошной

Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства: «Дорнит-2»

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

Устройство: железобетонных пандусов 
(трамплин)

3 787

3 923

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

4 001

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

2 275

10 682

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 
мм, класс В25 (М350) W8

3 646,27 26 545
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(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

132 ТССЦ-08.4.03.03-0004 т 0,25 7,28

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

133 ТССЦ-08.4.03.02-0001 т 0,02 111,40 7,28 811

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

134 ТЕР15-04-006-03 100 м2 0,05

Объем=5 / 100

1 ОТ 56,26 2,81 36,38 102

2 ЭМ 1,17 0,06 10,66 1

3 в т.ч. ОТм 0,22 0,01 36,38

4 М 0,17 0,01 7,28

14.4.01.21 Грунтовка т 0,013 0,00065

ЗТ чел.-ч 6,55 0,3275

ЗТм чел.-ч 0,02 0,001

Итого по расценке 57,60 2,88

ФОТ 2,82 102

НР Отделочные работы % 100 100 2,82 102

СП Отделочные работы % 49 49 1,38 50

Всего по позиции 7,08 255

135 ТССЦ-14.3.01.02-0102 т 0,0007 12,87 7,28 94

(Отделочные работы)

136 ТЕР15-02-005-01 100 м2 0,05

Объем=5 / 100

1 ОТ 73,40 36,38

2 ЭМ 66,13 3,31 10,66 35

3 в т.ч. ОТм 21,77 1,09 36,38 40

4 М 74,45 7,28 542

04.3.01.06 Раствор декоративный м3 0,7 0,035

ЗТ чел.-ч 165,88 8,294

ЗТм чел.-ч 2,78 0,139

Итого по расценке 151,16

ФОТ 74,49

НР Отделочные работы % 100 100 74,49

СП Отделочные работы % 49 49 36,50

Всего по позиции 262,15

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 
С, диаметром: 12 мм

5 584,58 1 396,15 10 164

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 6 мм

5 569,99

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС 
Бетон-контакт"

18 390,16

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких

1 468,04 2 670

1 489,08

3 023,25

2 710

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

2 710

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

1 328

7 285
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137 ТССЦ-04.3.01.06-0001 Раствор декоративный (с каменной крошкой) м3 0,035 688,18 24,09 7,28 175

(Отделочные работы)

Итоги по разделу 7 Трамплин :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 200,45

               Эксплуатация машин 87,08

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 9,74

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда 200,45

               эксплуатация машин и механизмов 87,08

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 9,74

               материалы

               накладные расходы 215,85

               сметная прибыль 118,41

     Итого ФОТ (справочно) 210,19

     Итого накладные расходы (справочно) 215,85

     Итого сметная прибыль (справочно) 118,41

  Итого по разделу 7 Трамплин

Раздел 8. Лестницы ж/б  к  площадке для катания на роликах
138 ТЕР08-01-002-02 м3 1

1 ОТ 17,50 17,50 36,38 637

2 ЭМ 49,77 49,77 10,66 531

3 в т.ч. ОТм 4,87 4,87 36,38 177

4 М 0,37 0,37 7,28 3

02.2.05.04 Щебень м3 1,3 1,3

ЗТ чел.-ч 2,4 2,4

ЗТм чел.-ч 0,54 0,54

Итого по расценке 67,64 67,64

ФОТ 22,37 814

НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 24,61 895

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 15,44 562

Всего по позиции 107,69

139 ТССЦ-02.2.05.04-0088 м3 1,3 162,33 211,03 7,28

(Автомобильные дороги)

5 827,97

5 540,44

6 162,23

5 540,44

6 162,23

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

2 628

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм

1 536
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140 ТЕР27-04-016-02 1000 м2 0,012

Объем=12 / 1000

1 ОТ 294,99 3,54 36,38 129

2 ЭМ 26,04 0,31 10,66 3

3 в т.ч. ОТм 3,04 0,04 36,38 1

4 М 0,87 0,01 7,28

01.7.12.05-0161 10 м2 0 0

ЗТ чел.-ч 41,2 0,4944

ЗТм чел.-ч 0,3 0,0036

Итого по расценке 321,90 3,86

ФОТ 3,58 130

НР Автомобильные дороги % 147 147 5,26 191

СП Автомобильные дороги % 95 95 3,40 124

Всего по позиции 12,52 447

141 ТССЦ-01.7.12.05-0061 Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 м2 12,2688 3,05 37,42 7,28 272

(Автомобильные дороги)

Объем=12*1,0224

142 ТЕР06-01-004-04 Устройство: железобетонных ступеней м3 2,1

1 ОТ 94,36 198,16 36,38

2 ЭМ 23,48 49,31 10,66 526

3 в т.ч. ОТм 2,04 4,28 36,38 156

4 М 688,19 7,28

01.7.16.04 Опалубка щитовая компл. 0 0

04.1.02.05 Бетонные смеси готовые к употреблению м3 1,015 2,1315

08.4.03.03 Арматура т 0,023 0,0483

ЗТ чел.-ч 12,4 26,04

ЗТм чел.-ч 0,2 0,42

Итого по расценке 806,03

ФОТ 202,44

% 102 102 206,49

% 58 58 117,42

Всего по позиции

143 ТССЦ-04.1.02.02-0029 м3 2,132 789,24 7,28

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных плит: 
сплошной

Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства: «Дорнит-2»

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

7 209

1 445,20 10 521

1 692,67

7 365

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

7 512

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

4 272

2 016,58 30 040

Бетон тяжелый для гидротехнических 
сооружений, класс: В25 (М350)  W8

1 682,66 12 250
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144 ТССЦ-08.4.03.03-0002 т 0,1 621,35 7,28

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Итоги по разделу 8 Лестницы ж/б  к  площадке для катания на роликах :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 219,20

               Эксплуатация машин 99,39

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 9,19

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда 219,20

               эксплуатация машин и механизмов 99,39

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 9,19

               материалы

               накладные расходы 236,36

               сметная прибыль 136,26

     Итого ФОТ (справочно) 228,39

     Итого накладные расходы (справочно) 236,36

     Итого сметная прибыль (справочно) 136,26

  Итого по разделу 8 Лестницы ж/б  к  площадке для катания на роликах

Раздел 9. Малые архитектурные формы
145 ТЕР06-01-015-07 т 0,039488

Объем=(0,5*4*(19+6+7)*0,617)/1000

1 ОТ 69,03 36,38

2 ЭМ 35,15 1,39 10,66 15

3 в т.ч. ОТм 3,91 0,15 36,38 5

08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,039488

ЗТ чел.-ч 215,82 8,5223002

ЗТм чел.-ч 0,36 0,0142157

Итого по расценке 70,42

ФОТ 69,18

% 102 102 70,56

% 58 58 40,12

Всего по позиции 181,10

146 ТССЦ-08.4.03.03-0031 т 0,039488 211,94 7,28

(Деревянные конструкции)

Объем=(0,5*4*(19+6+7)*0,617)/1000

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 
С, диаметром: 8 мм

6 213,48 4 523

4 316,63

3 998,04

4 689,25

3 998,04

4 689,25

Установка закладных деталей весом: до 4 кг 
(закрепление скамеек арматурой, L=0.5 м/ 4 шт 
на одну скамейку )

1 748,14 2 511

1 783,29

2 516

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

2 566

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

1 459

6 551

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм

5 367,18 1 543
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147 ТЕР10-01-059-01 100 шт 0,57

Объем=(19+6+7+23+2) / 100

1 ОТ 538,07 306,70 36,38

2 ЭМ 265,89 151,56 10,66

3 в т.ч. ОТм 45,50 25,94 36,38 944

4 М 904,94 7,28

11.2.04.06 Изделия штучные шт 100 57

ЗТ чел.-ч 75,15 42,8355

ЗТм чел.-ч 4,2 2,394

Итого по расценке

ФОТ 332,64

НР Деревянные конструкции % 108 108 359,25

СП Деревянные конструкции % 55 55 182,95

Всего по позиции

148 Скамейка стальная «София» Цена: 20821/7,28 шт 19 7,28

(Деревянные конструкции)

Цена=20821/7,28

149 Банкетка стальная «София» Цена: 14206/7,28 шт 6 7,28

(Деревянные конструкции)

Цена=14206/7,28

150 Скамейка круглая «София»  Цена: 175581/7,28 шт 1 7,28

(Деревянные конструкции)

Цена=175581/7,28

151 ТССЦ-15.2.03.06-0013 Урна металлическая опрокидывающаяся шт 23 524,20 7,28

(Деревянные конструкции)

152 ТССЦ-15.1.02.27-0112 шт 2 7,28

(Деревянные конструкции)

Препятствие- труба (труба стальная диам. 89 мм)
153 ТЕР01-02-058-03 100 м3 0,00216

Объем=(0,3*0,3*0,6*4) / 100

1 ОТ 6,19 36,38 225

Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др.(скамеек, урн)

11 158

1 616

1 587,62 6 588

2 391,58 1 363,20

12 102

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

13 070

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

6 656

1 905,40 39 088

ТЦ_15.1.02.10  
_91_9109003662_18.08.2021
_02 конъюнктурный 
анализ поз.1

2 860,03 54 340,57 395 599

ТЦ_15.1.02.10  
_91_9109003662_18.08.2021
_02 конъюнктурный 
анализ поз.2

1 951,37 11 708,22 85 236

ТЦ_15.1.02.10  
_91_9109003662_18.08.2021
_02 конъюнктурный 
анализ поз.3

24 118,27 24 118,27 175 581

12 056,60 87 772

Стол со скамьями без навеса на 
металлических ножках

4 939,79 9 879,58 71 923

Копание ям вручную без креплений для стоек 
и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, 
группа грунтов 3 (под опоры трубы 
препятствие)

2 864,67
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ЗТ чел.-ч 411 0,88776

Итого по расценке 6,19

ФОТ 6,19 225

% 89 89 5,51 200

% 40 40 2,48 90

Всего по позиции 14,18 515

154 ТЕР01-02-061-02 100 м3 0,002011

Объем=(0,216-0,089*0,089*0,785*0,6*4) / 100

1 ОТ 651,24 1,31 36,38 48

ЗТ чел.-ч 97,2 0,1954692

Итого по расценке 651,24 1,31

ФОТ 1,31 48

% 89 89 1,17 43

% 40 40 0,52 19

Всего по позиции 3,00 110

155 ТЕР09-06-001-02 прим. т 0,0798

Объем=0,079+0,0004*2

1 ОТ 386,51 30,84 36,38

2 ЭМ 134,11 10,70 10,66 114

3 в т.ч. ОТм 3,34 0,27 36,38 10

4 М 111,37 8,89 7,28 65

07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0,0798

ЗТ чел.-ч 50,79 4,053042

ЗТм чел.-ч 0,31 0,024738

Итого по расценке 631,99 50,43

ФОТ 31,11

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 28,93

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 19,29 702

Всего по позиции 98,65

156 ТССЦ-23.5.02.02-0005 м 9,438 61,62 581,57 7,28

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

2 864,67

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой 
стали(препятствие-труба)

1 122

1 132

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

1 053

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

3 056

Трубы стальные электросварные 
прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный 
диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм

4 234
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157 ТССЦ-23.8.03.12-0011 т 0,0008 5,91 7,28 43

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=0,0004*2

158 ТЕР06-01-001-01 100 м3 0,0022

Объем=0,22 / 100

1 ОТ 2,76 36,38 100

2 ЭМ 3,48 10,66 37

3 в т.ч. ОТм 214,44 0,47 36,38 17

4 М 2,57 7,28 19

04.1.02.06 Бетон м3 102 0,2244

ЗТ чел.-ч 180 0,396

ЗТм чел.-ч 18,13 0,039886

Итого по расценке 8,81

ФОТ 3,23 117

% 102 102 3,29 119

% 58 58 1,87 68

Всего по позиции 13,97 343

159 ТССЦ-04.1.02.05-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 0,2244 591,79 132,80 7,28 967

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

160 ТЕР13-03-002-05 100 м2 0,026269

Объем=(0,089*3,14*9,4) / 100

1 ОТ 50,50 1,33 36,38 48

2 ЭМ 9,51 0,25 10,66 3

3 в т.ч. ОТм 0,19 0,00 36,38

4 М 199,44 5,24 7,28 38

ЗТ чел.-ч 5,31 0,1394884

ЗТм чел.-ч 0,02 0,0005254

Итого по расценке 259,45 6,82

ФОТ 1,33 48

% 94 94 1,25 45

% 51 51 0,68 24

Всего по позиции 8,75 158

161 ТЕР13-03-004-26 100 м2 0,0263

Объем=2,63 / 100

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 31,02 2 1,63 36,38 59

Фасонные стальные сварные части, диаметр: 
до 800 мм

7 385,86

Устройство бетонной подготовки 
(обетонирование опор)

1 254,60

1 582,56

1 167,99

4 005,15

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0119

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.13

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.13

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
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2 ЭМ 6,29 2 0,33 10,66 4

3 в т.ч. ОТм 0,19 2 0,01 36,38

4 М 393,90 2 20,72 7,28 151

ЗТ чел.-ч 3,83 2 0,201458

ЗТм чел.-ч 0,02 2 0,001052

Итого по расценке 431,21 22,68

ФОТ 1,64 59

% 94 94 1,54 55

% 51 51 0,84 30

Всего по позиции 25,06 299

Сушки для белья / 4 шт.

162 ТЕР09-08-001-01 100 шт 0,08

Объем=8 / 100

1 ОТ 271,22 21,70 36,38 789

2 ЭМ 295,54 10,66

3 в т.ч. ОТм 246,09 19,69 36,38 716

4 М 275,59 22,05 7,28 161

04.1.02.06 Бетон м3 6,34 0,5072

07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 8

ЗТ чел.-ч 35,64 2,8512

ЗТм чел.-ч 22,48 1,7984

Итого по расценке 339,29

ФОТ 41,39

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 38,49

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 25,66 933

Всего по позиции 403,44

163 ТССЦ-04.1.02.05-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 0,5072 591,79 300,16 7,28

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

164 шт 19 7,28

(Деревянные конструкции)

Цена=19770/1,2/7,28

Стенд инфомационный, уличный, вкапываемый / 1 шт.

165 ТЕР01-02-058-03 100 м3 0,00108

Объем=(0,3*0,3*0,6*2) / 100

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.13

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.13

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное основание

3 694,31 3 150

4 241,12

1 505

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

1 400

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

6 433

2 185

ТЦ_15.2.01_77_7729768428_
18.08.2021_02 
конъюнктурный анализ 
поз.4

Сушка для белья для улицы Цена: 
19770/1,2/7,28

2 263,05 42 997,95 313 025

Копание ям вручную без креплений для стоек 
и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, 
группа грунтов 3 (под стойки)
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1 ОТ 3,09 36,38 112

ЗТ чел.-ч 411 0,44388

Итого по расценке 3,09

ФОТ 3,09 112

% 89 89 2,75 100

% 40 40 1,24 45

Всего по позиции 7,08 257

166 ТЕР10-01-059-01 100 шт 0,01

Объем=1 / 100

1 ОТ 538,07 5,38 36,38 196

2 ЭМ 265,89 2,66 10,66 28

3 в т.ч. ОТм 45,50 0,46 36,38 17

4 М 15,88 7,28 116

11.2.04.06 Изделия штучные шт 100 1

ЗТ чел.-ч 75,15 0,7515

ЗТм чел.-ч 4,2 0,042

Итого по расценке 23,92

ФОТ 5,84 213

НР Деревянные конструкции % 108 108 6,31 230

СП Деревянные конструкции % 55 55 3,21 117

Всего по позиции 33,44 687

167 шт 1 7,28

(Деревянные конструкции)

Цена=14000/1,2/7,28

168 ТЕР06-01-001-01 100 м3 0,00105

Объем=(0,108-0,05*0,05*0,6*2) / 100

1 ОТ 1,32 36,38 48

2 ЭМ 1,66 10,66 18

3 в т.ч. ОТм 214,44 0,23 36,38 8

4 М 1,23 7,28 9

04.1.02.06 Бетон м3 102 0,1071

ЗТ чел.-ч 180 0,189

ЗТм чел.-ч 18,13 0,0190365

Итого по расценке 4,21

ФОТ 1,55 56

2 864,67

2 864,67

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др.(стенд уличный)

1 587,62

2 391,58

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

ТЦ_15.2.01.07_91_910606410
22I конъюнктурн. анализ 
стр. поз.5

Стенд уличный информационный, 
вкапаваемый на 8 карманов Цена: 14000/7,28

1 602,56 1 602,56 11 667

Устройство бетонной подготовки 
(обетонирование опор)

1 254,60

1 582,56

1 167,99

4 005,15
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% 102 102 1,58 57

% 58 58 0,90 32

Всего по позиции 6,69 164

169 ТССЦ-04.1.02.05-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 0,1071 591,79 63,38 7,28 461

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

170 ТЕР01-02-061-02 100 м3 0,00105

Объем=(0,108-0,05*0,05*0,6*2) / 100

1 ОТ 651,24 0,68 36,38 25

ЗТ чел.-ч 97,2 0,10206

Итого по расценке 651,24 0,68

ФОТ 0,68 25

% 89 89 0,61 22

% 40 40 0,27 10

Всего по позиции 1,56 57

Итоги по разделу 9 Малые архитектурные формы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 451,96

               Эксплуатация машин 467,57

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 47,22

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда 451,96

               эксплуатация машин и механизмов 467,57

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 47,22

               материалы

               накладные расходы 521,24

               сметная прибыль 280,03

     Итого ФОТ (справочно) 499,18

     Итого накладные расходы (справочно) 521,24

     Итого сметная прибыль (справочно) 280,03

  Итого по разделу 9 Малые архитектурные формы

Раздел 10. Ограждение  тип 1 (  L =210 м); тип 2 (  L=42 м); тип 3  ( L=10 м)
Ограждение  тип 1;  L=210 м (Ограждение "№11" со столбиками )

171 ТЕР27-09-001-08 100 м 2,1

Объем=210 / 100

1 ОТ 362,97 762,24 36,38

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

159 900,56

158 981,03

160 701,83

158 981,03

160 701,83

Устройство металлических пешеходных 
ограждений

27 730
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2 ЭМ 101,54 213,23 10,66

3 в т.ч. ОТм 11,85 24,89 36,38 905

4 М 827,11 7,28

01.5.02.01 Металлоконструкции балок ограждения т 1,2 2,52

04.1.02.03 м3 4,08 8,568

07.2.07.11 Стойки металлические опорные т 0,8 1,68

08.4.01.02 Детали закладные т 0,64 1,344

ЗТ чел.-ч 48,46 101,766

ЗТм чел.-ч 1,17 2,457

Итого по расценке

ФОТ 787,13

НР Автомобильные дороги % 147 147

СП Автомобильные дороги % 95 95 747,77

Всего по позиции

172 ТССЦ-04.1.02.05-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 8,568 591,79 7,28

(Строительные металлические конструкции)

173 м 210 82,99 7,28

(Строительные металлические конструкции)

Цена=1450/2/1,2/7,28

Ограждение тип 2; L=42 м ( из панелей сварных 3D PALISAD, длина 2,5 м; высота 1,68 м по  столбикам оцинкованным с полимерным покрытием 60х40х1,5; h=2,3 м/18 шт;)

174 ТЕР09-08-001-01 100 шт 0,18

Объем=18 / 100

1 ОТ 271,22 48,82 36,38

2 ЭМ 664,98 10,66

3 в т.ч. ОТм 246,09 44,30 36,38

4 М 275,59 49,61 7,28 361

04.1.02.06 Бетон м3 6,34 1,1412

07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 18

ЗТ чел.-ч 35,64 6,4152

ЗТм чел.-ч 22,48 4,0464

Итого по расценке 763,41

ФОТ 93,12

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 86,60

2 273

1 736,93 12 645

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных 
покрытий и оснований

1 291,62 2 712,40

28 635

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

1 157,08 42 093

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

27 203

4 617,25 111 944

5 070,46 36 913

ТЦ_01.6.03.01 _9105019936 
конъюнктурный анализ 
поз.6

Ограждение "№11" со столбиками 
Цвет: Зелёный
 Артикул: 203
 Производитель: Крым Сквер( размер секции 
2000х500 мм; с одной стороны приварен 
столбик) Ц=1450/1,2/2/7,28

17 427,90 126 875

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное основание

1 776

3 694,31 7 089

1 612

4 241,12

3 388

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

3 151
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СП Строительные металлические конструкции % 62 62 57,73

Всего по позиции 907,74

175 шт 18 183,72 7,28

(Материалы)

Цена=1605/1,2/7,28

176 ТССЦ-04.1.02.05-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 1,141 591,79 675,23 7,28

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

177 ТЕР09-08-002-05 10 шт 1,7

Объем=17 / 10

1 ОТ 54,11 91,99 36,38

2 ЭМ 22,16 37,67 10,66 402

3 в т.ч. ОТм 6,88 11,70 36,38 426

01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений компл. 120 204

01.5.02.02 шт 10 17

ЗТ чел.-ч 7,11 12,087

ЗТм чел.-ч 0,68 1,156

Итого по расценке 76,27 129,66

ФОТ 103,69

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 96,43

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 64,29

Всего по позиции 290,38

178 шт 17 190,71 7,28

(Материалы)

Цена=1666/1,2/7,28

179 шт 90 3,55 319,50 7,28

(Материалы)

Цена=31/1,2/7,28

Ограждение тип 3;     L=10 м по подпорной стене
180 ТЕР09-08-001-03 100 шт 0,11

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

2 101

14 478

ТЦ_01.6.03.01  
_78_7806223870_06.10.2021
_01 конъюнктурный 
анализ поз.8

Столб оцинкованный 3D PALISAD с 
полимерным покрытием. Высота 2300мм. 
Сечение 60х40х1,5мм.Цена:1605/1,2/7,28

3 306,96 24 075

4 916

Устройство заграждений из готовых 
металлических решетчатых панелей: высотой 
до 2 м

3 347

Панель металлическая решетчатая для 
барьерных ограждений

3 773

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

3 509

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

2 339

9 597

ТЦ_01.6.03.01  
_78_7806223870_06.10.2021
_01 конъюнктурный 
анализ поз.7

Панель сварная 3D PALISAD, оцинкованная с 
полимерным покрытием . Высота 1680 мм, 
ширина 2500 мм Цена:1666/1,2/7,28

3 242,07 23 602

ТЦ_01.6.03.01  
_78_7806223870_06.10.2021
_01 конъюнктурный 
анализ поз.9

Набор крепежа 3D PALISAD,  П-образная скоба 
+ винт М6 с внутренним шестигранником 
Цена:31/1,2/7,28

2 326

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: на подготовленный бетонный 
фундамент
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Объем=11 / 100

1 ОТ 335,22 36,87 36,38

2 ЭМ 760,91 83,70 10,66 892

3 в т.ч. ОТм 301,68 33,18 36,38

01.7.15.02 Болты анкерные т 0,03 0,0033

07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 11

ЗТ чел.-ч 44,05 4,8455

ЗТм чел.-ч 29,78 3,2758

Итого по расценке 120,57

ФОТ 70,05

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 65,15

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 43,43

Всего по позиции 229,15

181 ТССЦ-01.7.15.02-0051 Болты анкерные т 0,0033 49,57 7,28 361

(Строительные металлические конструкции)

182 ТССЦ-23.3.08.01-0042 м 7,7 35,72 275,04 7,28

(Строительные металлические конструкции)

Объем=11*0,7

183 ТЕРм38-01-003-04 т 0,050618

Объем=((0,059+0,53+1,14*2+0,79*2,65)*10*1,02)/1000

1 ОТ 52,18 36,38

2 ЭМ 395,70 20,03 10,66 214

3 в т.ч. ОТм 18,40 0,93 36,38 34

4 М 269,26 13,63 7,28 99

ЗТ чел.-ч 120 6,07416

ЗТм чел.-ч 1,84 0,0931371

Итого по расценке 85,84

ФОТ 53,11

% 90 90 47,80

% 45 45 23,90 869

Всего по позиции 157,54

184 ТССЦ-08.3.05.02-0055 т 0,006008 40,75 7,28 297

(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)

Объем=((0,059+0,53)*10*1,02)/1000

1 341

1 207

1 096,13

2 548

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

2 370

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

1 580

6 183

15 020,14

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм

2 002

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок 
ручных (с установкой и снятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких деталей)

1 030,80 1 898

1 695,76

1 932

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.80

НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз

1 739

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.80

СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз

4 819

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 3,0 мм

6 782,85
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185 ТССЦ-08.3.04.02-0067 т 0,021354 115,10 7,28 838

(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)

Объем=(0,79*2,65*10*1,02)/1000

186 ТССЦ-08.3.04.02-0068 т 0,023256 123,25 7,28 897

(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)

Объем=(1,14*2*10*1,02)/1000

187 ТЕР09-03-029-01 т 0,050618

Объем=((0,059+0,53+1,14*2+0,79*2,65)*10*1,02)/1000

1 ОТ 271,91 13,76 36,38 501

2 ЭМ 703,39 35,60 10,66 379

3 в т.ч. ОТм 68,81 3,48 36,38 127

4 М 98,52 4,99 7,28 36

01.7.15.03-0041 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 0

07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0,050618

ЗТ чел.-ч 32,37 1,6385047

ЗТм чел.-ч 5,83 0,2951029

Итого по расценке 54,35

ФОТ 17,24 628

НР Строительные металлические конструкции % 93 93 16,03 584

СП Строительные металлические конструкции % 62 62 10,69 389

Всего по позиции 81,07

188 ТЕР13-03-002-05 100 м2 0,025158

Объем=(7,7*0,0044*43,5+0,0060*85+0,0214*13,1+0,0233*10,8) / 100

1 ОТ 50,50 1,27 36,38 46

2 ЭМ 9,51 0,24 10,66 3

3 в т.ч. ОТм 0,19 0,00 36,38

4 М 199,44 5,02 7,28 37

ЗТ чел.-ч 5,31 0,133589

ЗТм чел.-ч 0,02 0,0005032

Итого по расценке 259,45 6,53

ФОТ 1,27 46

% 94 94 1,19 43

% 51 51 0,65 23

Всего по позиции 8,37 152

Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс 
размером 10х10 мм

5 390,19

Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс 
размером 12х12 мм

5 299,60

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

1 073,82

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

1 889

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0119

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.13

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.13

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
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189 ТЕР13-03-004-26 100 м2 0,0252

Объем=2,52 / 100

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 31,02 2 1,56 36,38 57

2 ЭМ 6,29 2 0,32 10,66 3

3 в т.ч. ОТм 0,19 2 0,01 36,38

4 М 393,90 2 19,85 7,28 145

ЗТ чел.-ч 3,83 2 0,193032

ЗТм чел.-ч 0,02 2 0,001008

Итого по расценке 431,21 21,73

ФОТ 1,57 57

% 94 94 1,48 54

% 51 51 0,80 29

Всего по позиции 24,01 288

Итоги по разделу 10 Ограждение  тип 1 (  L =210 м); тип 2 (  L=42 м); тип 3  ( L=10 м) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 118,49

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда 956,51

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 117,56

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль 925,36

     Монтажные работы 436,64

          Монтажные работы 157,54

               в том числе:

                    оплата труда 52,18

                    эксплуатация машин и механизмов 20,03

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 0,93

                    материалы 13,63

                    накладные расходы 47,80

                    сметная прибыль 23,90

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ 279,10

               в том числе:

                    материалы 279,10

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.13

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.13

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

34 540,32

1 008,69

1 055,77

32 475,86

36 524,70

1 035,74

32 183,13

1 423,96

1 127,18

1 471,76
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     Итого сметная прибыль (справочно) 949,26

  Итого по разделу 10 Ограждение  тип 1 (  L =210 м); тип 2 (  L=42 м); тип 3  ( L=10 м)

Раздел 11. Озеленение
190 ТЕР47-01-046-04 100 м2 1,466

Объем=146,6 / 100

1 ОТ 283,60 415,76 36,38

4 М 7,28

ЗТ чел.-ч 40 58,64

Итого по расценке

ФОТ 415,76

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103 103 428,23

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72 72 299,35

Всего по позиции

191 ТЕР47-01-046-05 100 м2 1,466

Объем=146,6 / 100

 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

1 ОТ 38,78 3 170,55 36,38

4 М 812,80 3 7,28

ЗТ чел.-ч 5,47 3 24,05706

Итого по расценке 851,58

ФОТ 170,55

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103 103 175,67

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72 72 122,80

Всего по позиции

192 ТЕР47-01-046-06 100 м2 1,466

Объем=146,6 / 100

1 ОТ 45,22 66,29 36,38

2 ЭМ 327,27 479,78 10,66

3 в т.ч. ОТм 27,76 40,70 36,38

4 М 24,40 35,77 7,28 260

16.2.02.07 Семена газонных трав кг 2 2,932

ЗТ чел.-ч 5,99 8,78134

ЗТм чел.-ч 2,74 4,01684

Итого по расценке 396,89 581,84

36 961,34

Подготовка почвы для устройства партерного 
и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см: вручную

15 125

2 438,40 3 574,69 26 024

2 722,00 3 990,45

15 125

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

15 579

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

10 890

4 718,03 67 618

На каждые 5 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам с 47-01-
046-01 по 47-01-046-04 (добавляется 15 см)

6 205

3 574,69 26 024

3 745,24

6 205

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

6 391

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

4 468

4 043,71 43 088

Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

2 412

5 114

1 481
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ФОТ 106,99

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103 103 110,20

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72 72 77,03

Всего по позиции 769,07

193 ТССЦ-16.2.02.07-0161 Семена газонных трав (смесь) кг 2,932 119,83 351,34 7,28

(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

194 ТЕР47-01-006-01 10 шт 0,3

Объем=3 / 10

1 ОТ 42,80 12,84 36,38 467

ЗТ чел.-ч 6,14 1,842

Итого по расценке 42,80 12,84

ФОТ 12,84 467

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103 103 13,23 481

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72 72 9,24 336

Всего по позиции 35,31

195 ТЕР47-01-009-01 10 шт 0,3

Объем=3 / 10

1 ОТ 38,40 11,52 36,38 419

2 ЭМ 35,83 10,75 10,66 115

3 в т.ч. ОТм 3,04 0,91 36,38 33

4 М 210,52 63,16 7,28 460

16.2.02.10 Деревья или кустарники с комом земли шт 10 3

ЗТ чел.-ч 4,47 1,341

ЗТм чел.-ч 0,3 0,09

Итого по расценке 284,75 85,43

ФОТ 12,43 452

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103 103 12,80 466

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72 72 8,95 325

Всего по позиции 107,18

196 ТССЦ-16.2.02.05-0017 шт 3 30,39 91,17 7,28 664

3 893

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

4 010

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

2 803

14 599

2 558

Подготовка стандартных посадочных мест 
вручную для деревьев и кустарников с 
круглым комом земли размером: 0,2x0,15 м и 
0,25x0,2 м в естественном грунте

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

1 284

Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

1 785

Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 
м
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(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

Итоги по разделу 11 Озеленение :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 676,96

               Эксплуатация машин 490,53

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 41,61

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда 676,96

               эксплуатация машин и механизмов 490,53

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 41,61

               материалы

               накладные расходы 740,13

               сметная прибыль 517,37

     Итого ФОТ (справочно) 718,57

     Итого накладные расходы (справочно) 740,13

     Итого сметная прибыль (справочно) 517,37

  Итого по разделу 11 Озеленение

Раздел 12. Освещение территории
Оборудование

Вводно-учетный щит, IP54, ЩУ1
197 ТЕРм08-03-573-04 шт 1

1 ОТ 20,97 20,97 36,38 763

2 ЭМ 40,83 40,83 10,66 435

3 в т.ч. ОТм 3,48 3,48 36,38 127

4 М 3,59 3,59 7,28 26

ЗТ чел.-ч 2,37 2,37

ЗТм чел.-ч 0,36 0,36

Итого по расценке 65,39 65,39

ФОТ 24,45 890

% 97 97 23,72 863

% 51 51 12,47 454

Всего по позиции 101,58

ТССЦ-20.4.04.04-0011 шт 1 261,55 1,06 277,24 4,75

(Оборудование)

МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

199 ТЕРм08-03-600-01 шт 1

8 858,31

7 690,82

10 115,81

7 690,82

10 115,81

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

2 541

198
О

Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-1-
12з, с замком, размером 395х310х165 мм

1 317

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные
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1 ОТ 2,48 2,48 36,38 90

2 ЭМ 2,00 2,00 10,66 21

3 в т.ч. ОТм 0,22 0,22 36,38 8

4 М 0,42 0,42 7,28 3

ЗТ чел.-ч 0,28 0,28

ЗТм чел.-ч 0,02 0,02

Итого по расценке 4,90 4,90

ФОТ 2,70 98

% 97 97 2,62 95

% 51 51 1,38 50

Всего по позиции 8,90 259

ТССЦ-62.5.01.04-0059 шт 1 393,31 393,31 4,75

(Оборудование)

201 ТЕРм08-03-526-01 шт 3

Объем=1+1+1

1 ОТ 13,24 39,72 36,38

2 ЭМ 1,13 3,39 10,66 36

4 М 20,93 62,79 7,28 457

ЗТ чел.-ч 1,56 4,68

Итого по расценке 35,30 105,90

ФОТ 39,72

% 97 97 38,53

% 51 51 20,26 737

Всего по позиции 164,69

ТССЦ-62.1.01.09-0006 шт 2 9,87 19,74 4,75 94

(Оборудование)

ТССЦ-62.1.05.02-0009 Ограничитель перенапряжения ОПС1(В) шт 1 4,75

(Оборудование)

204 ТССЦ-20.5.03.03-0007 100 шт 0,02 60,45 7,28 440

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=2 / 100

205 ТЕРм08-03-574-01 100 шт 0,06

Объем=6 / 100

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

200
О

Счетчик электроэнергии однофазный, тип: 
ЦЭ6807-2 5-50 А

1 868

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

1 445

1 445

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

1 402

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

4 077

202
О

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 
1Р 25А, характеристика С

203
О

1 046,50 1 046,50 4 971

Шины соединительные типа PIN (штырь) 
однорядные длиной 1000 мм 63А

3 022,35

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
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1 ОТ 148,68 8,92 36,38 325

2 ЭМ 2,00 0,12 10,66 1

3 в т.ч. ОТм 0,22 0,01 36,38

4 М 82,22 4,93 7,28 36

ЗТ чел.-ч 16,8 1,008

ЗТм чел.-ч 0,02 0,0012

Итого по расценке 232,90 13,97

ФОТ 8,93 325

% 97 97 8,66 315

% 51 51 4,55 166

Всего по позиции 27,18 843

ТССЦ-21.2.03.05-0051 1000 м 0,006 29,67 4,75 141

(Оборудование)

Объем=6 / 1000

ТССЦ-20.3.01.01-0041 Сальники ввертные 100 шт 0,02 45,60 4,75 217

(Оборудование)

Объем=2 / 100

Щит распределительный ЩР
208 ТЕРм08-03-573-04 шт 4

1 ОТ 20,97 83,88 36,38

2 ЭМ 40,83 163,32 10,66

3 в т.ч. ОТм 3,48 13,92 36,38 506

4 М 3,59 14,36 7,28 105

ЗТ чел.-ч 2,37 9,48

ЗТм чел.-ч 0,36 1,44

Итого по расценке 65,39 261,56

ФОТ 97,80

% 97 97 94,87

% 51 51 49,88

Всего по позиции 406,31

209 ТССЦ-62.1.02.03-0002 10 шт 0,4 91,60 36,64 7,28 267

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=4 / 10

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

206
О

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

4 944,59

207
О

2 280,00

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

3 052

1 741

3 558

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

3 451

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

1 815

10 164

Боксы модульные для автоматических 
выключателей наружной установки: КМПн 1/4
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210 ТЕРм08-03-526-01 шт 4

1 ОТ 13,24 52,96 36,38

2 ЭМ 1,13 4,52 10,66 48

4 М 20,93 83,72 7,28 609

ЗТ чел.-ч 1,56 6,24

Итого по расценке 35,30 141,20

ФОТ 52,96

% 97 97 51,37

% 51 51 27,01 983

Всего по позиции 219,58

211 ТССЦ-62.1.01.09-0004 шт 4 13,12 52,48 7,28 382

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

212 ТЕРм08-03-573-04 шт 1

1 ОТ 20,97 20,97 36,38 763

2 ЭМ 40,83 40,83 10,66 435

3 в т.ч. ОТм 3,48 3,48 36,38 127

4 М 3,59 3,59 7,28 26

ЗТ чел.-ч 2,37 2,37

ЗТм чел.-ч 0,36 0,36

Итого по расценке 65,39 65,39

ФОТ 24,45 890

% 97 97 23,72 863

% 51 51 12,47 454

Всего по позиции 101,58

213 ТССЦ-62.1.02.23-0032 шт 1 7,28

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

214 ТЕРм08-01-087-03 т 0,08852

Объем=2*(2*17,68+1,9+2*3,5)/1000

1 ОТ 534,30 47,30 36,38

2 ЭМ 478,30 42,34 10,66 451

3 в т.ч. ОТм 38,23 3,38 36,38 123

4 М 7,28

ЗТ чел.-ч 62,2 5,505944

ЗТм чел.-ч 3,48 0,3080496

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

1 927

1 927

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

1 869

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

5 436

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 
1Р 10А, характеристика С

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

2 541

Ящик управления освещением ЯОУ8501 
ВУХЛЗ

3 633,44 3 633,44 26 451

Металлические конструкции (стойка под ЩУ1 
и ЯУО)

1 721

12 469,18 1 103,77 8 035
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Итого по расценке

ФОТ 50,68

% 97 97 49,16

% 51 51 25,85 940

Всего по позиции

Сети электроснабжения

215 ТЕР01-02-057-03 100 м3 0,4632

Объем=46,32 / 100

1 ОТ 800,67 36,38

ЗТ чел.-ч 248 114,8736

Итого по расценке 800,67

ФОТ 800,67

% 89 89 712,60

% 40 40 320,27

Всего по позиции

216 ТЕРм08-02-142-01 100 м 1,93

Объем=193 / 100

1 ОТ 45,53 87,87 36,38

2 ЭМ 338,48 653,27 10,66

3 в т.ч. ОТм 39,51 76,25 36,38

4 М 0,91 1,76 7,28 13

ЗТ чел.-ч 5,3 10,229

ЗТм чел.-ч 3,9 7,527

Итого по расценке 384,92 742,90

ФОТ 164,12

% 97 97 159,20

% 51 51 83,70

Всего по позиции 985,80

217 ТССЦ-02.3.01.02-0015 м3 6,369 149,48 952,04 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=193*0,3*0,1*1,1

13 481,78 1 193,41

1 844

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

1 789

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

1 268,42 12 936

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3

1 728,56 29 128

1 728,56

29 128

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

25 924

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

11 651

1 833,54 66 703

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

3 197

6 964

2 774

5 971

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

5 792

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

3 045

19 011

Песок природный для строительных: работ 
средний

6 931
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218 ТЕР01-02-061-01 100 м3 0,1158

Объем=(193*0,3*0,2) / 100

1 ОТ 592,95 68,66 36,38

ЗТ чел.-ч 88,5 10,2483

Итого по расценке 592,95 68,66

ФОТ 68,66

% 89 89 61,11

% 40 40 27,46 999

Всего по позиции 157,23

219 ТССЦ-02.3.01.02-0015 м3 12,738 149,48 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=11,58*1,1

220 ТЕР01-02-061-02 100 м3 0,2895

Объем=(193*0,3*0,5) / 100

1 ОТ 651,24 188,53 36,38

ЗТ чел.-ч 97,2 28,1394

Итого по расценке 651,24 188,53

ФОТ 188,53

% 89 89 167,79

% 40 40 75,41

Всего по позиции 431,73

221 ТЕР01-01-014-11 1000 м3 0,01737

Объем=(46,32-28,95) / 1000

1 ОТ 178,50 3,10 36,38 113

2 ЭМ 150,61 10,66

3 в т.ч. ОТм 842,06 14,63 36,38 532

4 М 19,84 0,34 7,28 2

ЗТ чел.-ч 25,61 0,4448457

ЗТм чел.-ч 71,12 1,2353544

Итого по расценке 154,05

ФОТ 17,73 645

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1 (песком)

2 498

2 498

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

2 223

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

5 720

Песок природный для строительных: работ 
средний

1 904,08 13 862

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2

6 859

6 859

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

6 105

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

2 744

15 708

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-
самосвалы экскаваторами импортного 
производства с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов 2 (погрузка ранее 
разработанного грунта)

8 670,95 1 606

8 869,29
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% 92 92 16,31 593

% 46 46 8,16 297

Всего по позиции 178,52

222 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 33,003 2,83 93,40 10,66 996

Объем=17,37*1,9

223 ТЕРм08-02-410-02 100 м 1,93

Объем=193 / 100

1 ОТ 128,35 247,72 36,38

2 ЭМ 21,95 42,36 10,66 452

3 в т.ч. ОТм 2,41 4,65 36,38 169

4 М 60,40 116,57 7,28 849

ЗТ чел.-ч 15,28 29,4904

ЗТм чел.-ч 0,22 0,4246

Итого по расценке 210,70 406,65

ФОТ 252,37

% 97 97 244,80

% 51 51 128,71

Всего по позиции 780,16

224 ТССЦ-24.3.01.02-0046 10 м 19,44 222,44 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=194,4 / 10

225 ТЕРм08-02-407-18 100 м 0,07

Объем=7 / 100

1 ОТ 390,43 27,33 36,38 994

2 ЭМ 307,18 21,50 10,66 229

3 в т.ч. ОТм 25,48 1,78 36,38 65

4 М 229,86 16,09 7,28 117

ЗТ чел.-ч 46,48 3,2536

ЗТм чел.-ч 2,32 0,1624

Итого по расценке 927,47 64,92

ФОТ 29,11

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

2 611

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Труба полиэтиленовая по основанию пола, 
диаметр: до 50 мм

9 012

9 181

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

8 906

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

4 682

23 901

Трубы гибкие гофрированные тяжелые из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с 
зондом, диаметром: 50 мм

4 324,23 31 480

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по фермам, колоннам и другим 
стальным конструкциям, диаметр: до 80 мм

1 059
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% 97 97 28,24

% 51 51 14,85 540

Всего по позиции 108,01

226 ТССЦ-23.3.06.01-0007 м 7,14 77,35 552,28 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=7*1,02

227 ТЕРм08-02-411-01 100 м 1,05

Объем=(15+90) / 100

1 ОТ 233,18 244,84 36,38

2 ЭМ 160,22 168,23 10,66

3 в т.ч. ОТм 3,95 4,15 36,38 151

4 М 680,01 714,01 7,28

ЗТ чел.-ч 27,76 29,148

ЗТм чел.-ч 0,36 0,378

Итого по расценке

ФОТ 248,99

% 97 97 241,52

% 51 51 126,98

Всего по позиции

228 ТССЦ-08.1.02.13-0012 м 15,3 15,40 235,62 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=15*1,02

229 ТССЦ-01.7.15.10-0020 100 шт 0,15 88,00 13,20 7,28 96

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=15 / 100

230 ТССЦ-08.1.02.13-0009 м 91,8 10,65 977,67 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=90*1,02

231 ТССЦ-01.7.15.10-0018 100 шт 0,9 47,00 42,30 7,28 308

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=90 / 100

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

1 027

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

2 907

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой оцинкованные 
легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, 
толщина стенки 3,2 мм

4 021

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм

8 907

1 793

5 198

1 073,41 1 127,08

9 058

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

8 786

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

4 620

1 495,58 29 304

Рукава металлические диаметром: 38 мм РЗ-
Ц-Х

1 715

Скоба крепежная для рукавов металлических 
диаметром: 38 мм

Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-
Ц-Х

7 117

Скоба крепежная для рукавов металлических 
диаметром: 26 мм
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232 ТЕРм08-02-148-01 100 м 3,62

Объем=(60+10+5+193+2+47+15+30) / 100

1 ОТ 85,64 310,02 36,38

2 ЭМ 49,94 180,78 10,66

3 в т.ч. ОТм 4,40 15,93 36,38 580

4 М 37,69 136,44 7,28 993

ЗТ чел.-ч 9,97 36,0914

ЗТм чел.-ч 0,4 1,448

Итого по расценке 173,27 627,24

ФОТ 325,95

% 97 97 316,17

% 51 51 166,23

Всего по позиции

233 ТССЦ-21.1.06.09-0101 1000 м 0,1989 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(195*1,02) / 1000

234 ТССЦ-21.1.06.09-0100 1000 м 0,0765 368,27 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(75*1,02) / 1000

235 ТССЦ-21.1.06.09-0099 1000 м 0,0306 92,92 7,28 676

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(30*1,02) / 1000

236 ТССЦ-21.1.05.01-0038 1000 м 0,04794 345,20 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(47*1,02) / 1000

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

11 279

1 927

11 859

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

11 503

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

6 048

1 109,64 31 750

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом 
жил - 3 и сечением 4 мм2

7 661,57 1 523,89 11 094

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом 
жил - 3 и сечением 2,5 мм2

4 814,02 2 681

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом 
жил - 3 и сечением 1,5 мм2

3 036,70

Кабели силовые переносные с гибкими 
медными жилами в резиновой оболочке 
марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

7 200,77 2 513
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237 ТССЦ-21.2.01.01-0062 1000 м 0,01545 74,25 7,28 541

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(15*1,03) / 1000

Сети заземления
238 ТЕР01-02-057-03 100 м3 0,015

Объем=1,5 / 100

1 ОТ 25,93 36,38 943

ЗТ чел.-ч 248 3,72

Итого по расценке 25,93

ФОТ 25,93 943

% 89 89 23,08 839

% 40 40 10,37 377

Всего по позиции 59,38

239 ТЕР01-02-061-02 100 м3 0,015

Объем=1,5 / 100

1 ОТ 651,24 9,77 36,38 355

ЗТ чел.-ч 97,2 1,458

Итого по расценке 651,24 9,77

ФОТ 9,77 355

% 89 89 8,70 316

% 40 40 3,91 142

Всего по позиции 22,38 813

240 ТЕРм08-02-472-07 100 м 0,1

Объем=10 / 100

1 ОТ 178,92 17,89 36,38 651

2 ЭМ 79,05 7,91 10,66 84

3 в т.ч. ОТм 5,49 0,55 36,38 20

4 М 265,32 26,53 7,28 193

ЗТ чел.-ч 21,3 2,13

ЗТм чел.-ч 0,5 0,05

Итого по расценке 523,29 52,33

ФОТ 18,44 671

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-
0,6/1,0

4 805,96

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3

1 728,56

1 728,56

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

2 159

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2  (с разравниванием на 
месте)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из полосовой 
стали сечением 160 мм2
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% 97 97 17,89 651

% 51 51 9,40 342

Всего по позиции 79,62

241 ТССЦ-08.3.07.01-0043 Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,0157 96,70 7,28 704

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=10*1,57/1000

242 ТЕРм08-02-471-04 10 шт 0,3

Объем=3 / 10

1 ОТ 69,64 20,89 36,38 760

2 ЭМ 49,99 15,00 10,66 160

3 в т.ч. ОТм 3,08 0,92 36,38 33

4 М 208,23 62,47 7,28 455

ЗТ чел.-ч 8,29 2,487

ЗТм чел.-ч 0,28 0,084

Итого по расценке 327,86 98,36

ФОТ 21,81 793

% 97 97 21,16 769

% 51 51 11,12 404

Всего по позиции 130,64

243 ТССЦ-08.3.04.02-0096 т 0,018 83,34 7,28 607

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=3*3*2/1000

244 ТССЦ-20.2.03.21-0001 шт 5 33,29 166,45 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Наружное освещение

245 ТЕР01-02-058-03 100 м3 0,042

Объем=4,2 / 100

1 ОТ 120,32 36,38

ЗТ чел.-ч 411 17,262

Итого по расценке 120,32

ФОТ 120,32

% 89 89 107,08

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

1 921

6 159,22

Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 16 мм

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

2 548

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм

4 629,90

Соединитель крестообразный для лотка PNK 
100

1 212

Копание ям вручную без креплений для стоек 
и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, 
группа грунтов 3

2 864,67 4 377

2 864,67

4 377

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

3 896
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% 40 40 48,13

Всего по позиции 275,53

246 ТЕР01-02-060-02 100 м3 0,042

Объем=4,2 / 100

1 ОТ 414,06 17,39 36,38 633

ЗТ чел.-ч 61,8 2,5956

Итого по расценке 414,06 17,39

ФОТ 17,39 633

% 89 89 15,48 563

% 40 40 6,96 253

Всего по позиции 39,83

247 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 7,98 2,83 22,58 10,66 241

Объем=4,2*1,9

248 ТЕР06-01-001-01 100 м3 0,040489

Объем=(4,2-0,108*0,108*0,785*1,5*11) / 100

1 ОТ 50,80 36,38

2 ЭМ 64,08 10,66 683

3 в т.ч. ОТм 214,44 8,68 36,38 316

4 М 47,29 7,28 344

04.1.02.06 Бетон м3 102 4,129878

ЗТ чел.-ч 180 7,28802

ЗТм чел.-ч 18,13 0,7340656

Итого по расценке 162,17

ФОТ 59,48

% 102 102 60,67

% 58 58 34,50

Всего по позиции 257,34

249 ТССЦ-04.1.02.05-0008 Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) м3 4,263 759,51 7,28

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

1 751

10 024

Погрузка вручную неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в транспортные 
средства, группа грунтов: 2

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

1 449

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Устройство бетонной подготовки 
(обетонирование закладной опор наружного 
освещения /11 шт.)

1 254,60 1 848

1 582,56

1 167,99

4 005,15

2 164

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

2 207

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

1 255

6 337

3 237,79 23 571
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250 ТЕР33-01-016-01 т 0,431

Объем=4*0,029+7*0,045

1 ОТ 253,93 109,44 36,38

2 ЭМ 600,77 10,66

3 в т.ч. ОТм 109,27 47,10 36,38

01.7.15.03-0041 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 0

07.2.07.11 Опоры стальные т 1,03 0,44393

22.2.02.23 Металлические плакаты шт 0 0

ЗТ чел.-ч 29,12 12,55072

ЗТм чел.-ч 10,3 4,4393

Итого по расценке 710,21

ФОТ 156,54

НР Линии электропередачи % 103 103 161,24

СП Линии электропередачи % 60 60 93,92

Всего по позиции 965,37

251 шт 4 7,28

(Материалы)

Цена=12137/7,28

252 шт 4 538,46 7,28

(Материалы)

Цена=3920/7,28

253 шт 7 7,28

(Материалы)

Цена=12196/7,28

254 шт 7 609,62 7,28

(Материалы)

Цена=4438/7,28

255 ТЕРм08-02-369-02 шт 7

1 ОТ 17,52 122,64 36,38

2 ЭМ 102,20 715,40 10,66

Установка стальных опор промежуточных 
свободностоящих, одностоечных массой до 2 
т

3 981

1 393,89 6 404

1 713

1 647,82

5 694

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.27

5 865

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.27

3 416

19 666

ТЦ_05.1.02.05 
_91_91050199362_06.10.202
1_01 Конъюнктурный 
анализ поз.10

Стальной фонарный столб "Ливерпуль-1"  
Цена: 12137/7,28

1 667,17 6 668,68 48 548

ТЦ_05.1.02.05 
_91_91050199362_06.10.202
1_01 Конъюнктурный 
анализ поз.11

Закладная деталь для фонарного столба 
Цена: 3920/7,28

2 153,84 15 680

ТЦ_05.1.02.05 
_91_91050199362_06.10.202
1_01 Конъюнктурный 
анализ поз.12

Опора фонарного столба тип Т-16-1  Цена: 
12196/7,28

1 675,27 11 726,89 85 372

ТЦ_05.1.02.05 
_91_91050199362_06.10.202
1_01 Конъюнктурный 
анализ поз.13

Закладная деталь для фонарного столба 
Цена: 4438/7,28

4 267,34 31 066

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными

4 462

7 626
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3 в т.ч. ОТм 8,37 58,59 36,38

4 М 48,30 338,10 7,28

ЗТ чел.-ч 1,87 13,09

ЗТм чел.-ч 0,71 4,97

Итого по расценке 168,02

ФОТ 181,23

% 97 97 175,79

% 51 51 92,43

Всего по позиции

256 шт 7 492,22 7,28

(Материалы)

Цена=4300/1,2/7,28

257 ТЕРм10-08-003-05 шт 8

1 ОТ 49,48 395,84 36,38

4 М 3,46 27,68 7,28 202

ЗТ чел.-ч 5,76 46,08

Итого по расценке 52,94 423,52

ФОТ 395,84

НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 356,26

СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 182,09

Всего по позиции 961,87

258 ТССЦ-62.1.04.12-0001 Фотореле ФР2 У3 шт 8 128,10 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

259 ТЕРм08-03-594-09 Светильник на кронштейнах 100 шт 0,08

Объем=8 / 100

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

1 ОТ 1,05 105,27 36,38

2 ЭМ 39,91 3,19 10,66 34

3 в т.ч. ОТм 4,40 0,35 36,38 13

4 М 148,93 11,91 7,28 87

ЗТ чел.-ч 141,6 1,05 11,8944

ЗТм чел.-ч 0,4 0,032

Итого по расценке 120,37

ФОТ 105,62

2 132

2 461

1 176,14

6 594

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

6 396

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

3 363

1 444,36 24 308

ТЦ_20.3.03.07 
_91_9102238016 _06.10.2021
_02 Конъюнктурный 
анализ поз.14

Светодиодный светильник уличный 
 02 PRO PSL 50w 5000K IP65 BL 85-265V Цена: 
4300/1,2/7,28

3 445,54 25 084

Устройство оптико-(фото)электрическое,: 
прибор оптико-электрический в одноблочном 
исполнении

14 401

14 401

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.51.1

12 961

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.51.1

6 624

34 188

1 024,80 7 461

1 253,16 3 830

1 442,00

3 843
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% 97 97 102,45

% 51 51 53,87

Всего по позиции 276,69

260 ТССЦ-20.3.03.03-0016 шт 8 282,06 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

261 ТССЦ-20.3.01.01-0031 шт 8 87,77 702,16 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

262 ТССЦ-20.5.02.07-0001 шт 8 60,30 482,40 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

263 шт 12 79,31 951,72 7,28

(Материалы)

Цена=577,41/7,28

Итоги по разделу 12 Освещение территории :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 258,07

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов 815,46

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 70,41

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль 629,09

          Дополнительная перевозка 115,98

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 187,66

               материалы

               накладные расходы

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

3 728

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

1 960

9 639

Светильник консольный НКУ 01-200, с 
металлическим отражателем и защитным 
стеклом из ударопрочного поликарбоната

2 256,48 16 427

Кронштейн для установки светильников У116 
У3

5 112

Коробка распаечная для открытой проводки 
"Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55

3 512

ТЦ_20.3.03.07 
_78_7804274156_06.10.2021
_02 конъюнктурный 
анализ поз.15

Лампа светодиодная LED 50вт Е27 белый 
Цена:577,41/7,28

6 929

61 518,00

3 252,12

3 036,43

55 229,45

40 571,64

40 455,66

1 394,61

36 282,44

1 334,06

25 888,89

1 857,51

2 104,99

18 947,01

1 956,13
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               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 12 Освещение территории

Раздел 13. Системы охранного теленаблюдения СОТ
264 ТЕРм10-06-037-05 шт 4

1 ОТ 16,69 66,76 36,38

2 ЭМ 2,14 8,56 10,66 91

3 в т.ч. ОТм 0,20 0,80 36,38 29

4 М 39,56 158,24 7,28

ЗТ чел.-ч 2,06 8,24

ЗТм чел.-ч 0,02 0,08

Итого по расценке 58,39 233,56

ФОТ 67,56

НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 60,80

СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 31,08

Всего по позиции 325,44

шт 4 1,06 4,75

(Оборудование)

Цена=10140,86/1,2/4,75

МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

266 ТЕРм10-02-050-02 Установка: рам секций стативов 100 шт 0,04

Объем=4 / 100

1 ОТ 575,53 23,02 36,38 837

4 М 11,51 0,46 7,28 3

ЗТ чел.-ч 67 2,68

Итого по расценке 587,04 23,48

ФОТ 23,02 837

НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 20,72 753

СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 10,59 385

Всего по позиции 54,79

шт 4 151,00 1,06 640,24 4,75

1 023,25

1 812,06

3 510,19

3 290,19

1 652,34

68 272,59

Шкаф для трубных проводок: настенный, 
размер до 640х840 мм

2 429

1 152

2 458

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.51.1

2 212

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.51.1

1 131

7 015

265
О

ТЦ_20.4.04.04  
_77_7723005557_23.09.2021 
конъюнктурный анализ 
поз.16

Шкаф антивандальный настенный 19" 
9U(600*550) ШАН-Э "Связьстройдеталь"  
Цена:10140,86/1,2/4,75=1779,1 руб

1 779,10 7 543,38 35 831

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.51.1

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.51.1

1 978

267
О

ТЦ_22.1.02.06  
_77_7723005557_23.09.2021 
конъюнктурный анализ 
поз. 17

Полка стационарная перфорированная 
(450мм*490мм) ПС-45  "Связьстройдеталь" 
Цена:860,71/1,2/4,75=151,0 руб

3 041
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(Оборудование)

Цена=860,71/1,2/4,75

МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

268 ТЕРм08-03-605-01 Вентилятор шт 4

1 ОТ 8,76 35,04 36,38

2 ЭМ 9,98 39,92 10,66 426

3 в т.ч. ОТм 1,10 4,40 36,38 160

4 М 0,81 3,24 7,28 24

ЗТ чел.-ч 0,99 3,96

ЗТм чел.-ч 0,1 0,4

Итого по расценке 19,55 78,20

ФОТ 39,44

% 97 97 38,26

% 51 51 20,11 732

Всего по позиции 136,57

шт 4 628,97 1,06 4,75

(Оборудование)

Цена=3585,12/1,2/4,75

МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

270 ТЕРм10-10-001-01 Камеры видеонаблюдения: фиксированные шт 22

1 ОТ 26,09 573,98 36,38

4 М 0,52 11,44 7,28 83

ЗТ чел.-ч 2,67 58,74

Итого по расценке 26,61 585,42

ФОТ 573,98

НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 516,58

СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 264,03

Всего по позиции

шт 22 1,06 4,75

(Оборудование)

Цена=13090/1,2/4,75

МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

272 ТЕРм10-04-087-14 Устройство цифровой регистрации шт 4

1 ОТ 64,80 259,20 36,38

1 275

1 435

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

1 392

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

3 849

269
О

ТЦ_22.1.02.06  
_77_7723005557_23.09.2021 
конъюнктурный анализ 
поз. 18

Вентиляторный модуль потолочный, 2 
вентилятора ВМ-2П  "Связьстройдеталь" 
Цена:3585,12/1,2/4,75=628,97 руб

2 666,83 12 667

20 881

20 881

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.51.1

18 793

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.51.1

9 605

1 366,03 49 362

271
О

ТЦ_61.3.01.01  
_77_7716240782_23.09.2021 
конъюнктурный анализ 
поз. 19

Видео камера DS-2СD2023G0E-I (2,8 mm) 
Цена:13090/1,2/4,75=2296,49 руб

2 296,49 53 554,15 254 382

9 430
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4 М 4,48 17,92 7,28 130

ЗТ чел.-ч 8 32

Итого по расценке 69,28 277,12

ФОТ 259,20

% 95 95 246,24

% 53 53 137,38

Всего по позиции 660,74

шт 4 1,06 4,75

(Оборудование)

Цена=23090/1,2/4,75

МДС 421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

274 ТЕРм11-01-001-03 шт 4

1 ОТ 8,04 32,16 36,38

2 ЭМ 6,12 24,48 10,66 261

3 в т.ч. ОТм 0,52 2,08 36,38 76

4 М 36,25 145,00 7,28

ЗТ чел.-ч 1,03 4,12

ЗТм чел.-ч 0,06 0,24

Итого по расценке 50,41 201,64

ФОТ 34,24

% 90 90 30,82

% 46 46 15,75 573

Всего по позиции 248,21

шт 4 700,00 1,06 4,75

(Оборудование)

Цена=3990/1,2/4,75

МДС 421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

276 ТЕРм11-04-008-01 шт 4

1 ОТ 7,94 31,76 36,38

2 ЭМ 0,87 3,48 10,66 37

3 в т.ч. ОТм 0,10 0,40 36,38 15

4 М 0,16 0,64 7,28 5

ЗТ чел.-ч 1,03 4,12

9 430

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.51.2

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

8 959

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.51.2

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

4 998

23 517

273
О

ТЦ_61.3.01.01  
_77_7716240782_23.09.2021 
конъюнктурный анализ 
поз. 20

8-ми канальный IP-видеорегистратор с PoE 
DS-7608NI-K2/8P  Цена:23090/1,2/4,75=4050,88 
руб

4 050,88 17 175,73 81 585

Конструкции для установки приборов, масса: 
до 3 кг

1 170

1 056

1 246

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.53

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

1 121

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.53

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

4 181

275
О

ТЦ_22.1.02.06  
_77_7723005557_23.09.2021 
конъюнктурный анализ 
поз. 21

Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS Hikvision 
Цена:3990/1,2/4,75=700 руб

2 968,00 14 098

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

1 155
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ЗТм чел.-ч 0,01 0,04

Итого по расценке 8,97 35,88

ФОТ 32,16

% 90 90 28,94

% 46 46 14,79 538

Всего по позиции 79,61

шт 4 1,06 4,75

(Оборудование)

Цена=16200/1,2/4,75

МДС 421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

278 ТЕРм10-06-068-15 шт 8

1 ОТ 422,72 36,38

4 М 8,45 67,60 7,28 492

ЗТ чел.-ч 32 256

Итого по расценке 431,17

ФОТ

% 0 0

% 0 0

Всего по позиции

279 ТЕРм10-02-016-06 шт 4

1 ОТ 99,99 399,96 36,38

2 ЭМ 41,24 164,96 10,66

3 в т.ч. ОТм 3,88 15,52 36,38 565

4 М 37,04 148,16 7,28

ЗТ чел.-ч 10,1 40,4

ЗТм чел.-ч 0,44 1,76

Итого по расценке 178,27 713,08

ФОТ 415,48

НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 373,93

1 170

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.53

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

1 053

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.53

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

2 788

277
О

ТЦ_61.3.01.02  
_78_7811478873_23.09.2021 
конъюнктурный анализ 
поз. 22

Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения 
WD40PURZ  Цена:16200/1,2/4,75=2842,11 руб

2 842,11 12 050,55 57 240

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 
т.п.)

3 381,76 123 028

3 449,36

3 381,76 123 028

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

пп.51.1,51.3 (в ред. пр. № 
636/пр от 02.09.2021)

НР Оборудование связи (при составлении сметы 
необходимо задать вид работ: для городских 
сетей связи или междугородных линий связи)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

пп.51.1,51.3

СП Оборудование связи (при составлении сметы 
необходимо задать вид работ: для городских 
сетей связи или междугородных линий связи)

3 449,36 123 520

Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок питания

14 551

1 758

1 079

15 116

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.51.1

13 604
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СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 191,12

Всего по позиции

шт 4 1,06 4,75

(Оборудование)

Цена=20730/1,2/4,75

МДС 421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

шт 4 1,06 4,75

(Оборудование)

Цена=8247/1,2/4,75

МДС 421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

ТССЦ-20.4.03.07-0001 шт 4 209,93 839,72 4,75

(Оборудование)

Материалы

283 ТЕРм08-02-396-02 100 м 3,25

Объем=(130*2,5) / 100

1 ОТ 213,02 692,32 36,38

2 ЭМ 232,03 754,10 10,66

3 в т.ч. ОТм 62,52 203,19 36,38

4 М 186,50 606,13 7,28

ЗТ чел.-ч 25,36 82,42

ЗТм чел.-ч 7,04 22,88

Итого по расценке 631,55

ФОТ 895,51

% 97 97 868,64

% 51 51 456,71

Всего по позиции

284 ТССЦ-20.2.03.07-0001 шт 130 45,73 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

285 ТССЦ-20.2.03.06-0011 Крышка лотка PNK: 50 замковая, длина 2,5 м шт 130 12,07 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.51.1

6 953

1 278,13 37 945

280
О

ТЦ_62.4.02.01 
_66_6670497540_23.09.2021 
конъюнктурный анализ 
поз. 23

Источник бесперебойного питания SNR-UPS-
LIRM- 500-X   Цена:20730,82/1,2/4,75= руб

3 636,84 15 420,20 73 246

281
О

ТЦ_62.4.01.01  
_78_7811478873_23.09.2021 
конъюнктурный анализ 
поз. 24

Батарея аккумуляторная, 12В, 40Ач  DELTA  
DT 1240  Цена:8247/1,2/4,75=1446,84 руб

1 446,84 6 134,60 29 139

282
О

Блок электрических розеток 19" в 
пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с 
фильтром

3 989

Короб металлический на конструкциях, 
кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 
м

25 187

8 039

7 392

4 413

2 052,55

32 579

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

31 602

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

16 615

3 377,90 85 856

Основание сейсмостойкое оцинкованное ОС-
2,5

5 944,90 43 279

1 569,10 11 423
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286 ТССЦ-20.2.03.21-0008 шт 260 1,88 488,80 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

287 ТССЦ-01.7.15.07-0103 100 шт 5 4,00 20,00 7,28 146

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=500 / 100

288 ТЕРм08-02-410-02 100 м 1,15

Объем=115 / 100

1 ОТ 128,35 147,60 36,38

2 ЭМ 21,95 25,24 10,66 269

3 в т.ч. ОТм 2,41 2,77 36,38 101

4 М 60,40 69,46 7,28 506

ЗТ чел.-ч 15,28 17,572

ЗТм чел.-ч 0,22 0,253

Итого по расценке 210,70 242,30

ФОТ 150,37

% 97 97 145,86

% 51 51 76,69

Всего по позиции 464,85

289 ТССЦ-24.3.03.13-0003 м 115,8 37,62 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

290 ТЕРм08-02-411-01 100 м 0,23

Объем=(20+3) / 100

1 ОТ 233,18 53,63 36,38

2 ЭМ 160,22 36,85 10,66 393

3 в т.ч. ОТм 3,95 0,91 36,38 33

4 М 680,01 156,40 7,28

ЗТ чел.-ч 27,76 6,3848

ЗТм чел.-ч 0,36 0,0828

Итого по расценке 246,88

ФОТ 54,54

% 97 97 52,90

% 51 51 27,82

Всего по позиции 327,60

Соединитель угловой для лотков в 
горизонтальной плоскости сейсмостойкий 
оцинкованный СУГ-30 (СЛ; ЛС-С; ЛС-СТ)

3 558

Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 
8х40 мм

Труба полиэтиленовая по основанию пола, 
диаметр: до 50 мм

5 370

5 471

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

5 307

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

2 790

14 242

Труба напорная из полиэтилена PE 100 
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм 
(ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

4 356,40 31 715

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм

1 951

1 139

1 073,41

1 984

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

1 924

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

1 012

6 419
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291 ТССЦ-08.1.02.13-0003 м 20 4,92 98,40 7,28 716

(Электротехнические установки на других объектах)

292 ТССЦ-08.1.02.13-0013 м 3 21,44 64,32 7,28 468

(Электротехнические установки на других объектах)

293 ТССЦ-20.1.02.18-0001 Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм 100 шт 4 5,73 22,92 7,28 167

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(4*100) / 100

294 ТЕРм08-02-148-01 100 м 8,95

Объем=(675+90+70+20+40) / 100

1 ОТ 85,64 766,48 36,38

2 ЭМ 49,94 446,96 10,66

3 в т.ч. ОТм 4,40 39,38 36,38

4 М 37,69 337,33 7,28

ЗТ чел.-ч 9,97 89,2315

ЗТм чел.-ч 0,4 3,58

Итого по расценке 173,27

ФОТ 805,86

% 97 97 781,68

% 51 51 410,99

Всего по позиции

295 м 872,1 3,03 7,28

(Материалы для монтажных работ)

Объем=855*1,02

Цена=8082/1,2/305/7,28

296 ТССЦ-21.1.06.10-0169 1000 м 0,0408 7,28

(Материалы для монтажных работ)

Объем=(40*1,02) / 1000

297 ТЕРм10-06-048-05 км 0,035

 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 ОТ 206,54 0,3 2,17 36,38 79

2 ЭМ 0,3 24,04 10,66 256

3 в т.ч. ОТм 99,10 0,3 1,04 36,38 38

Рукава металлические диаметром: 10 мм РЗ-
Ц-Х

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-
Ц-Х

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

27 885

4 765

1 433

2 456

1 550,77

29 318

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

28 438

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

14 952

2 743,44 78 496

ТЦ_21.1.04.01  
_77_7723005557_23.09.2021 
конъюнктурный анализ 
поз. 25

Кабель  (витая пара) UTP 4PR 24AWG CAT5e   
Цена:8082/305/1,2/7,28

2 642,46 19 237

Кабель силовой огнестойкий с медными 
жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 
53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок

24 712,04 1 008,25 7 340

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 
траншее

2 289,24
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4 М 4,13 0,3 0,04 7,28

ЗТ чел.-ч 23 0,3 0,2415

ЗТм чел.-ч 9,04 0,3 0,09492

Итого по расценке 26,25

ФОТ 3,21 117

НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 2,89 105

СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 1,48 54

Всего по позиции 30,62 494

298 ТССЦ-01.7.06.08-0009 Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 100 м 0,35 58,00 20,30 7,28 148

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Объем=35 / 100

299 ТССЦ-14.5.04.03-0105 т 0,015 133,31 7,28 970

(Электротехнические установки на других объектах)

300 ТЕР46-03-013-52 100 шт 0,04

Объем=4 / 100

1 ОТ 192,69 7,71 36,38 280

ЗТ чел.-ч 25,32 1,0128

Итого по расценке 192,69 7,71

ФОТ 7,71 280

% 103 103 7,94 288

% 59 59 4,55 165

Всего по позиции 20,20 733

301 ТЕР46-03-013-65 100 шт 0,04

Объем=4 / 100

 ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)

1 ОТ 7,99 20 6,39 36,38 232

ЗТ чел.-ч 1,05 20 0,84

Итого по расценке 7,99 6,39

ФОТ 6,39 232

2 499,91

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.51.1

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.51.1

Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки 
швов

8 887,45

Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 65 мм

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-52 (добавляется 200 мм)
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% 103 103 6,58 239

% 59 59 3,77 137

Всего по позиции 16,74 608

302 ТЕРм08-04-745-01 Ввод герметичный унифицированный ВГУ шт 4

1 ОТ 184,69 738,76 36,38

2 ЭМ 541,46 10,66

3 в т.ч. ОТм 40,92 163,68 36,38

4 М 121,29 485,16 7,28

ЗТ чел.-ч 21,5 86

ЗТм чел.-ч 4,01 16,04

Итого по расценке 847,44

ФОТ 902,44

% 113 113

% 68 68 613,66

Всего по позиции

303 ТЕР46-03-017-05 м3 0,002167

Объем=0,065*0,065*0,785*0,4*4-0,05*0,05*0,785*0,4*4

1 ОТ 543,09 1,18 36,38 43

2 ЭМ 35,08 0,08 10,66 1

3 в т.ч. ОТм 4,05 0,01 36,38

4 М 739,16 1,60 7,28 12

04.1.02.06 Бетонные смеси готовые к употреблению м3 1,04 0,0022537

ЗТ чел.-ч 75,22 0,1630017

ЗТм чел.-ч 0,4 0,0008668

Итого по расценке 2,86

ФОТ 1,19 43

% 103 103 1,23 44

% 59 59 0,70 25

Всего по позиции 4,79 125

304 ТССЦ-04.1.02.05-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 0,0023 674,36 1,55 7,28 11

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

26 876

2 165,84 23 088

5 955

3 532

3 389,76

32 831

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.1

НР Электротехнические установки на атомных 
электростанциях

1 019,76 37 099

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.1

СП Электротехнические установки на атомных 
электростанциях

22 325

5 023,18 112 920

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 
перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 317,33

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
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(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

305 ТЕР08-01-003-07 100 м2 0,01

Объем=(0,5*0,5*4) / 100

1 ОТ 179,99 1,80 36,38 65

2 ЭМ 79,04 0,79 10,66 8

3 в т.ч. ОТм 2,03 0,02 36,38 1

4 М 10,60 7,28 77

ЗТ чел.-ч 21,2 0,212

ЗТм чел.-ч 0,2 0,002

Итого по расценке 13,19

ФОТ 1,82 66

НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 2,00 73

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 1,26 46

Всего по позиции 16,45 269

Земляные работы
306 ТЕР01-02-057-03 100 м3 0,1402

Объем=14,02 / 100

1 ОТ 242,34 36,38

ЗТ чел.-ч 248 34,7696

Итого по расценке 242,34

ФОТ 242,34

% 89 89 215,68

% 40 40 96,94

Всего по позиции 554,96

307 ТЕРм08-02-142-01 100 м 0,35

Объем=35 / 100

1 ОТ 45,53 15,94 36,38 580

2 ЭМ 338,48 118,47 10,66

3 в т.ч. ОТм 39,51 13,83 36,38 503

4 М 0,91 0,32 7,28 2

ЗТ чел.-ч 5,3 1,855

ЗТм чел.-ч 3,9 1,365

Итого по расценке 384,92 134,73

ФОТ 29,77

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

1 059,66

1 318,69

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3

1 728,56 8 816

1 728,56

8 816

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

7 846

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

3 526

20 188

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

1 263

1 083
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% 97 97 28,88

% 51 51 15,18 552

Всего по позиции 178,79

308 ТССЦ-02.3.01.02-0015 м3 1,54 149,48 230,20 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=35*0,4*0,1*1,1

309 ТЕР01-02-061-01 100 м3 0,0196

Объем=1,96 / 100

1 ОТ 592,95 11,62 36,38 423

ЗТ чел.-ч 88,5 1,7346

Итого по расценке 592,95 11,62

ФОТ 11,62 423

% 89 89 10,34 376

% 40 40 4,65 169

Всего по позиции 26,61 968

310 ТССЦ-02.3.01.02-0015 м3 2,156 149,48 322,28 7,28

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1,96*1,1

311 ТЕР01-02-061-02 100 м3 0,1052

Объем=10,52 / 100

1 ОТ 651,24 68,51 36,38

ЗТ чел.-ч 97,2 10,22544

Итого по расценке 651,24 68,51

ФОТ 68,51

% 89 89 60,97

% 40 40 27,40 997

Всего по позиции 156,88

312 ТЕР01-01-014-11 1000 м3 0,00336

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

1 051

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

3 448

Песок природный для строительных: работ 
средний

1 676

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1 (песком)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Песок природный для строительных: работ 
средний

2 346

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2

2 492

2 492

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

2 218

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

5 707

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-
самосвалы экскаваторами импортного 
производства с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов 2(погрузка вытесненного 
грунта)
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Объем=3,36 / 1000

1 ОТ 178,50 0,60 36,38 22

2 ЭМ 29,13 10,66 311

3 в т.ч. ОТм 842,06 2,83 36,38 103

4 М 19,84 0,07 7,28 1

ЗТ чел.-ч 25,61 0,0860496

ЗТм чел.-ч 71,12 0,2389632

Итого по расценке 29,80

ФОТ 3,43 125

% 92 92 3,16 115

% 46 46 1,58 58

Всего по позиции 34,54 507

313 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 6,384 2,83 18,07 10,66 193

Объем=3,36*1,9

Итоги по разделу 13 Системы охранного теленаблюдения СОТ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 450,86

               Материалы

     Строительные работы 870,79

          Строительные работы 852,72

               в том числе:

                    оплата труда 340,15

                    эксплуатация машин и механизмов 30,00

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 2,86

                    материалы 33,82

                    накладные расходы 307,90

                    сметная прибыль 140,85

          Дополнительная перевозка 18,07

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 448,00

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

8 670,95

8 869,29

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

30 564,66

7 560,69

3 860,97

19 143,00

36 646,90

7 220,54

3 812,90

19 109,18

4 216,90

2 287,38

118 993,40
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     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 13 Системы охранного теленаблюдения СОТ

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка

     Монтажные работы

          Монтажные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 636,59

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ 279,10

               в том числе:

                    материалы 279,10

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

Составил:                                                       (Н.Н.Депутат)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

8 011,55

4 524,80

2 428,23

156 511,09

580 762,36 5 127 741

27 156,07 987 936

32 411,05 345 504

2 641,57 96 101

521 195,24 3 794 301

565 147,88 5 828 345

562 597,16 5 801 151

18 025,84 655 775

23 922,41 255 013

2 004,98 72 939

482 846,32 3 515 120

23 603,15 858 672

14 199,44 516 571

2 550,72 27 194

62 972,43 1 022 268

62 693,33 1 020 236

9 130,23 332 161

5 937,92 63 297

23 162

38 069,82 277 149

6 220,83 226 318

3 334,53 121 311

2 032

2 032

120 805,46 573 826

29 797,64 1 084 037

29 823,98 1 084 990

17 533,97 637 882

748 925,77 7 424 439,00

                                                      (Ф.И. Джемалетдинова)
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Стройка: Благоустройство дворовых территорий по адресу: с.Мирное, ул.Белова, 16, 16а, 18, 18а (капитальный ремонт). Корректировка проектно-сметной документации 

Объект: 

Локальный ресурсный сметный расчет
к Локальной смете № 02-01-01

на Благоустройство дворовых территорий (капитальный ремонт)

Основание:дефектный акт, том 521-20

№ п.п. Код ресурса Наименование

Сметная стоимость

ИндексВ базисных ценах, руб. В текущих ценах, руб.

На ед. Общая На ед. Общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ресурсы подрядчика

          Материалы

1 01.1.02.02-0021 т 0,006 35361,08 212,17 257428,66 1544,57 7,27987

2 01.2.01.02-0054 т 0,00016 1672,52 0,27 12175,95 1,95 7,22222

3 01.2.03.03-0013 Мастика битумная кровельная горячая т 0,0024 3683,14 8,84 26813,26 64,35 7,27941

4 01.3.01.02-0002 Вазелин технический кг 0,048 34,47 1,66 250,94 12,05 7,25904

5 01.3.01.03-0002 т 0,0005494 6199,15 3,41 45129,81 24,79 7,26979

6 01.3.01.07-0008 т 0,0002 41688,15 8,34 303489,73 60,70 7,27818

7 01.3.02.01-0002 Азот газообразный технический м3 1,2 8,53 10,24 62,1 74,52 7,27734

8 01.3.02.08-0001 Кислород технический: газообразный м3 0,3206535 8,79 2,82 63,99 20,52 7,2766

9 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,0819724 4,47 0,36 32,54 2,67 7,41667

10 01.3.03.06-0002 Кислота соляная: техническая т 0,00945 2285,35 21,60 16637,35 157,23 7,27917

11 01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая кг 0,0496 26,15 1,30 190,37 9,44 7,26154

12 01.7.02.09-0002 Шпагат бумажный кг 0,0082 11,88 0,10 86,49 0,71 7,1

13 01.7.03.01-0001 Вода м3 37,3927465 2,44 91,25 17,76 664,09 7,2777

14 01.7.06.05-0041 кг 0,246 31,38 7,73 228,45 56,20 7,27038

15 01.7.06.05-0042 кг 0,08 88,55 7,08 644,64 51,57 7,2839

16 01.7.06.07-0001 Лента К226 100 м 0,126672 128,76 16,30 937,37 118,74 7,28466

17 01.7.06.11-0021 Лента ФУМ кг 0,00252 224,74 0,57 1636,11 4,12 7,22807

18 01.7.06.12-0008 Лента ПХВ-304 кг 0,084 25,61 2,15 186,44 15,66 7,28372

19 01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм м2 10,93475 4,67 51,07 34 371,79 7,28001

20 01.7.07.29-0194 Состав органосиликатный кг 1,2 24,5 29,40 178,36 214,03 7,27993

21 01.7.07.29-0241 Хомутик 10 шт 0,21 31,6 6,64 230,05 48,31 7,2756

22 01.7.11.07-0032 Электроды диаметром: 4 мм Э42 т 0,00644 10616,1 68,36 77285,21 497,71 7,28072

23 01.7.11.07-0034 Электроды диаметром: 4 мм Э42А кг 35,511784 11,1 394,18 80,81 2869,71 7,2802

24 01.7.11.07-0035 Электроды диаметром: 4 мм Э46 т 0,0003142 11891,1 3,74 86567,21 27,20 7,27273

25 01.7.11.07-0044 Электроды диаметром: 5 мм Э42 т 0,0010883 10397,45 11,32 75693,44 82,38 7,27739

Единица 
измерения

Кол-во по 
проектным 

данным

Класс 
груза

Масса 
брутто на 

ед.

Масса 
брутто 
общая

Бумага асбестовая электроизоляционная 
марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм

Битумы нефтяные строительные марки: БН-
90/10

Керосин для технических целей марок КТ-1, 
КТ-2

Спирт этиловый ректификованный 
технический, сорт I

Лента изоляционная прорезиненная 
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-
0,35 мм

Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 
мм
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26 01.7.12.16-0021 Г... м2 1,2981 26,47 34,36 192,7 250,15 7,28027

27 01.7.12.16-0021    - Г еоткань м2 0,3171 26,47 8,39 192,7 61,11 7,28367

28 01.7.12.16-0021    - Геоткань м2 0,981 26,47 25,97 192,7 189,04 7,27917

29 01.7.15.03-0031 кг 0,04 25,97 1,04 189,06 7,56 7,26923

30 01.7.15.03-0032 кг 56,7 25 1417,50 182 10319,40 7,28

31 01.7.15.03-0041 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,0072233 15854,58 114,52 115421,34 833,72 7,28013

32 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 7,26604 15,85 115,18 115,39 838,44 7,27939

33 01.7.15.04-0011 Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм т 0,0028204 12301,76 34,70 89556,81 252,59 7,27925

34 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,0162211 7671,42 124,44 55847,94 905,91 7,27989

35 01.7.15.06-0121 т 0,0006 9511,31 5,71 69242,34 41,55 7,27671

36 01.7.15.07-0007 Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм 100 шт 0,12 23,7 2,84 172,54 20,70 7,28873

37 01.7.15.07-0012 100 шт 1,12 50,3 56,33 366,18 410,12 7,28067

38 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 100 шт 1,398 70,47 98,52 513,02 717,21 7,27984

39 01.7.15.07-0031 Дюбели распорные с гайкой 100 шт 0,070816 90,13 6,38 656,15 46,47 7,2837

40 01.7.15.14-0174 Шурупы с полукруглой головкой: 8x100 мм т 0,00012 12528,46 1,50 91207,19 10,94 7,29333

41 01.7.20.04-0003 Нитки суровые кг 0,002 155,59 0,31 1132,7 2,27 7,32258

42 01.7.20.04-0005 Нитки швейные кг 0,0076 115,2 0,88 838,66 6,37 7,23864

43 01.7.20.07-0001 Шпагат из пенькового волокна т 0,000051 29483,37 1,50 214638,93 10,95 7,3

44 01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,028 1,74 0,05 12,67 0,35 7

45 01.7.20.08-0071 Канаты пеньковые пропитанные т 0,0000131 30728,69 0,41 223704,86 2,93 7,14634

46 01.7.20.08-0162 Ткань мешочная 10 м2 0,045 92,02 4,14 669,91 30,15 7,28261

47 02.2.05.04-0091 м3 1,722 185,5 319,43 1350,44 2325,46 7,28003

48 02.2.05.04-0093 м3 0,0100714 165,33 1,67 1203,6 12,12 7,25749

49 02.3.01.02-0015 м3 0,16645 149,48 24,88 1088,21 181,13 7,28014

50 02.3.01.02-0020 м3 0,013278 149,48 1,98 1088,21 14,45 7,29798

51 03.1.01.01-0002 Гипсовые вяжущие, марка: Г3 т 0,001612 877,82 1,41 6390,53 10,30 7,30496

52 03.1.02.03-0011 т 0,0043026 1878,74 8,08 13677,23 58,84 7,28218

53 03.2.01.01-0003 т 0,0159336 792,84 12,63 5771,88 91,97 7,28187

54 04.1.02.05-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 25,1280917 674,36 16945,38 4909,34 123362,35 7,28

55 04.1.02.05-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 0,004 718,23 2,87 5228,71 20,91 7,28571

56 04.3.01.09-0014 м3 0,2555399 799,15 204,21 5817,81 1486,68 7,28015

57 04.3.01.09-0016 м3 0,06468 889,08 57,50 6472,5 418,64 7,2807

58 04.3.01.09-0023 м3 0,077 639,07 49,21 4652,43 358,24 7,27982

59 04.3.01.12-0111 м3 0,594 639,14 379,65 4652,94 2763,84 7,27997

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 6 мм

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 8 мм

Гвозди строительные с плоской головкой: 
1,6x50 мм

Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 800, фракция 
5(3)-10 мм

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 800, фракция 20-
40 мм

Песок природный для строительных: работ 
средний

Песок природный для строительных: 
растворов средний

Известь строительная: негашеная комовая, 
сорт I

Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный, марки: 500

Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 100

Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 200

Раствор готовый отделочный тяжелый,: 
цементный 1:3

Раствор готовый отделочный тяжелый,: 
цементно-известковый 1:1:6
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60 04.3.02.13-0003 Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 16,645 344,09 5727,38 2504,98 41695,39 7,28001

61 07.2.07.04-0007 т 0,09552 11746,69 1122,05 85515,9 8168,48 7,27996

62 07.2.07.12-0020 т 0,0000506 8041,65 0,41 58543,21 2,96 7,21951

63 07.2.07.13-0171 Подкладки металлические кг 2 12,07 24,14 87,87 175,74 7,28003

64 08.1.02.11-0001 т 0,0293495 6730,2 197,54 48995,86 1438,01 7,27959

65 08.2.02.11-0007 10 м 0,0024389 64,47 0,16 469,34 1,14 7,125

66 08.3.03.06-0001 Проволока вязальная кг 1,98 7,17 14,20 52,2 103,36 7,27887

67 08.3.03.06-0002 т 0,0000245 4751,12 0,12 34588,15 0,84 7

68 08.3.05.02-0052 т 0,008 4867,61 38,94 35436,2 283,49 7,28017

69 08.3.05.02-0101 т 0,0004 4849,07 1,94 35301,23 14,12 7,27835

70 08.3.07.01-0076 т 0,07112 7439,08 529,07 54156,5 3851,60 7,27994

71 08.3.11.01-0032 м 3,32 25,53 84,76 185,86 617,06 7,28008

72 08.3.11.01-0091 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,000253 6246,56 1,58 45474,96 11,51 7,28481

73 10.2.02.08-0001 т 0,0004 89217,9 35,69 649506,31 259,80 7,27935

74 10.3.02.03-0011 кг 6,3138 68,5 432,50 498,68 3148,56 7,27991

75 10.3.02.03-0012 кг 0,336 75,7 25,44 551,1 185,17 7,27869

76 11.1.03.01-0001 Бруски деревянные: 50*50 мм м 14,534 4,93 71,66 35,89 521,63 7,27924

77 11.1.03.01-0077 м3 0,0000521 1793,05 0,09 13053,4 0,68 7,55556

78 11.1.03.01-0079 Бруски обрезные хвойных пород длиной... м3 0,2958166 1603,15 474,23 11670,93 3452,45 7,28012

79 11.1.03.01-0079 м3 0,042 1603,15 67,33 11670,93 490,18 7,28026

80 11.1.03.01-0079 м3 0,2538166 1603,15 406,90 11670,93 2962,27 7,28009

81 11.1.03.03-0012 м3 0,7240298 1316,16 952,94 9581,64 6937,39 7,27999

82 11.1.03.05-0085 м3 0,024 1280,16 30,72 9319,56 223,67 7,28092

Конструкции стальные индивидуальные: 
решетчатые сварные массой до 0,1 т

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием: 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 
кг

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 
6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из 
проволок марки В, маркировочная группа: 
1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, 
диаметром 6,3-6,5 мм

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 2-6 мм

Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки ВСт3пс5 
толщиной: 4-6 мм

Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

Сталь швеллерная, марки Ст3, 
перфорированная: ШП 60х35 мм

Проволока медная круглая 
электротехническая ММ (мягкая) диаметром 
1,0-3,0 мм и выше

Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки: ПОС30

Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки: ПОС40

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, I сорта

   - Бруски обрезные хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, III сорта

   - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, III сорта

Брусья необрезные хвойных пород длиной: 
4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, 
IV сорта

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, 
III сорта
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83 11.1.03.06-0091 м3 0,0003901 1682,56 0,66 12249,04 4,78 7,24242

84 11.1.03.06-0095 Доски обрезные хвойных пород длиной... м3 0,9256 1710,46 1583,20 12452,15 11525,71 7,28001

85 11.1.03.06-0095 м3 0,798 1710,46 1364,95 12452,15 9936,82 7,27999

86 11.1.03.06-0095 м3 0,1276 1710,46 218,25 12452,15 1588,89 7,28014

87 11.2.04.06-0031 Колья деревянные посадочные 2200x60 мм шт 3 18,91 56,73 137,66 412,98 7,27975

88 11.2.07.12-0011 Штапик (раскладка), размер 19х19 мм м 232 3,15 730,80 22,93 5319,76 7,27937

89 11.2.13.04-0011 Щиты: из досок толщиной 25 мм м2 5,974 45,79 273,55 333,35 1991,43 7,27995

90 14.1.02.01-0002 Клей БМК-5к кг 1,232 21,55 26,55 156,88 193,27 7,27947

91 14.3.02.01-0219 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т 0,00008 12685,13 1,01 92347,75 7,39 7,31683

92 14.4.01.01-0003 Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т 0,0002404 12560,85 3,02 91442,99 21,99 7,28146

93 14.4.01.01-0005 Грунтовка: ГФ-0119 красно-коричневая т 0,0005143 17986 9,25 130938,08 67,34 7,28

94 14.4.02.09-0001 Краска кг 0,4196 23,43 9,83 170,57 71,57 7,28077

95 14.4.02.09-0301 Краска "Цинол" кг 0,83 99,09 82,24 721,38 598,75 7,28052

96 14.4.03.03-0002 Лак битумный: БТ-123 т 0,0007542 8132,32 6,14 59203,29 44,65 7,27199

97 14.4.03.17-0011 Лак электроизоляционный 318 кг 0,162 30,96 5,02 225,39 36,52 7,2749

98 14.4.03.17-0101 Лаки канифольные, марки КФ-965 т 0,000006 35842,09 0,22 260930,42 1,57 7,13636

99 14.4.04.08-0003 Эмаль ПФ-115 серая т 0,001957 20144,06 39,42 146648,76 286,99 7,28031

100 14.4.04.09-0017 Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая т 0,00028 20729,88 5,80 150913,53 42,26 7,28621

101 14.4.04.12-0008 Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная т 0,0036 36459,88 131,26 265427,93 955,54 7,27975

102 14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной марки А т 0,0000515 11609,94 0,60 84520,36 4,35 7,25

103 14.5.09.07-0029 Растворитель марки: Р-4 т 0,0001983 11149,43 2,21 81167,85 16,10 7,28507

104 14.5.09.11-0101 Уайт-спирит т 0,0002357 7971,09 1,88 58029,54 13,68 7,2766

105 16.2.01.02-0002 м3 43,98 162,56 7149,38 1183,44 52047,70 7,28003

106 18.5.08.09-0001 Патрубки 10 шт 1,28 227,76 291,53 1658,09 2122,35 7,28004

107 20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт 1,396 46,2 64,50 336,34 469,54 7,27969

108 20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие 1000 шт 0,11136 290 32,30 2111,2 235,11 7,27895

109 20.2.02.02-0011 Заглушки 10 шт 3,08 11,88 36,59 86,49 266,39 7,2804

110 20.2.08.05-0017 Профиль монтажный шт 1,54 18,75 28,87 136,5 210,21 7,28126

111 20.2.08.07-0033 Скоба: У1078 100 шт 0,3575 595 212,71 4331,6 1548,55 7,2801

112 20.2.10.03-0020 Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 100 шт 0,4 51 20,40 371,28 148,51 7,2799

113 20.2.10.03-0021 Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ 100 шт 0,08 112 8,96 815,36 65,23 7,28013

114 21.2.01.02-0141 т 0,0035 93882,97 328,59 683468,02 2392,14 7,28001

115 22.2.02.11-0051 Гайки установочные заземляющие 100 шт 0,0147 87,56 1,29 637,44 9,37 7,26357

116 22.2.02.15-0001 Скрепы 10х2 кг 0,08 13,82 1,11 100,61 8,05 7,25225

117 24.3.01.01-0002 Трубка полихлорвиниловая кг 0,3172 39,19 12,43 285,3 90,50 7,28077

118 24.3.01.01-0004 кг 0,32 36,76 11,76 267,61 85,64 7,28231

119 25.2.01.01-0001 Бирки-оконцеватели 100 шт 0,0612 45,28 2,77 329,64 20,17 7,28159

120 25.2.01.01-0017 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт 0,08 22,53 1,80 164,02 13,12 7,28889

121 999-0005 Масса т 0,248

122 999-9950 руб. 182,373387 1 182,38 7,28 1327,70 7,27986

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, III сорта

   - Доски обрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, III сорта

   - Доски обрезные хвойных пород длиной: 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 
мм и более, III сорта

Земля растительная механизированной 
заготовки

Провода неизолированные для воздушных 
линий электропередачи медные марки: М, 
сечением 4 мм2

Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 
диаметром 6-10 мм

Вспомогательные ненормируемые ресурсы 
(2% от Оплаты труда рабочих)
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123 т 0,027514 2123,75 58,43 15460,9 425,39 7,28034

124 Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 100 м 0,35 58 20,30 422,24 147,78 7,2798

125 Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 м2 546,06384 3,05 1665,49 22,2 12122,62 7,27871

126 Нетканый геотекстиль: Канвалан 400 м2 465,938352 7,38 3438,63 53,73 25034,87 7,28048

127 Болты анкерные т 0,0033 15020,14 49,57 109346,62 360,84 7,2794

128 100 шт 5 4 20,00 29,12 145,60 7,28

129 100 шт 0,9 47 42,30 342,16 307,94 7,27991

130 100 шт 0,15 88 13,20 640,64 96,10 7,2803

131 м3 136,825058 162,33 22210,82 1181,76 161694,39 7,27998

132 м3 37,321578 154,03 5748,64 1121,34 41850,18 7,28001

133 м3 22,803 149,48 3408,60 1088,21 24814,45 7,27995

134 м3 2,132 789,24 1682,66 5745,67 12249,77 7,28

135 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 10,5477 591,79 6242,03 4308,23 45441,91 7,27999

136 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 0,0023 674,36 1,55 4909,34 11,29 7,28387

137 Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) м3 4,263 759,51 3237,79 5529,23 23571,11 7,28

138 м3 10,455 798,22 8345,39 5811,04 60754,42 7,28

139 т 183,39323 581,93 106722,03 4236,45 776936,26 7,28

140 Раствор декоративный (с каменной крошкой) м3 0,189 688,18 130,07 5009,95 946,88 7,27977

141 м2 163,121 97 15822,74 706,16 115189,53 7,28

142 м2 169,779 88,91 15095,05 647,26 109891,16 7,27995

143 шт 574,7 22,36 12850,29 162,78 93549,67 7,27997

144 шт 262,8 63,12 16587,94 459,51 120759,23 7,27994

ТССЦ-
01.2.01.01-0019

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

ТССЦ-
01.7.06.08-0009

ТССЦ-
01.7.12.05-0061

ТССЦ-
01.7.12.05-0066

ТССЦ-
01.7.15.02-0051

ТССЦ-
01.7.15.07-0103

Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 
8х40 мм

ТССЦ-
01.7.15.10-0018

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром: 26 мм

ТССЦ-
01.7.15.10-0020

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром: 38 мм

ТССЦ-
02.2.05.04-0088

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм

ТССЦ-
02.2.05.04-0089

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 40-
70 мм

ТССЦ-
02.3.01.02-0015

Песок природный для строительных: работ 
средний

ТССЦ-
04.1.02.02-0029

Бетон тяжелый для гидротехнических 
сооружений, класс: В25 (М350)  W8

ТССЦ-
04.1.02.05-0003

ТССЦ-
04.1.02.05-0006

ТССЦ-
04.1.02.05-0008

ТССЦ-
04.1.02.05-0029

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 
мм, класс В25 (М350) W8

ТССЦ-
04.2.01.01-0036

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

ТССЦ-
04.3.01.06-0001

ТССЦ-
05.2.02.21-0025

Плитка тротуарная декоративная 
(брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, 
красная (цветная)

ТССЦ-
05.2.02.21-0026

Плитка тротуарная декоративная 
(брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, 
серая

ТССЦ-
05.2.03.03-0031

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

ТССЦ-
05.2.03.03-0032

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
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145 шт 7 442,11 3094,77 3218,56 22529,92 7,28

146 шт 5 442,11 2210,55 3218,56 16092,80 7,28

147 шт 2 442,11 884,22 3218,56 6437,12 7,28

148 м 20 4,92 98,40 35,82 716,40 7,28049

149 м 91,8 10,65 977,67 77,53 7117,25 7,27981

150 м 15,3 15,4 235,62 112,11 1715,28 7,27986

151 м 3 21,44 64,32 156,08 468,24 7,27985

152 т 0,021354 5390,19 115,10 39240,58 837,94 7,2801

153 т 0,023256 5299,6 123,25 38581,09 897,24 7,27984

154 т 0,018 4629,9 83,34 33705,67 606,70 7,27982

155 т 0,006008 6782,85 40,75 49379,15 296,67 7,28025

156 Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,0157 6159,22 96,70 44839,12 703,97 7,27994

157 т 0,04 5569,99 222,80 40549,53 1621,98 7,27998

158 т 0,1 6213,48 621,35 45234,13 4523,41 7,27997

159 т 0,52 5584,58 2903,99 40655,74 21140,99 7,27998

160 т 0,039488 5367,18 211,94 39073,07 1542,92 7,27998

161 м3 11,3526 264,97 3008,10 1928,98 21898,94 7,27999

162 т 0,0036 18390,16 66,20 133880,36 481,97 7,28051

163 т 0,015 8887,45 133,31 64700,64 970,51 7,2801

164 шт 2 4939,79 9879,58 35961,67 71923,34 7,28

165 Урна металлическая опрокидывающаяся шт 23 524,2 12056,60 3816,18 87772,14 7,28001

166 Земля растительная м3 2,66 128,97 343,06 938,9 2497,47 7,27998

167 шт 3 30,39 91,17 221,24 663,72 7,28003

168 Семена газонных трав (смесь) кг 2,932 119,83 351,34 872,36 2557,76 7,28001

169 Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм 100 шт 4 5,73 22,92 41,71 166,84 7,27923

ТССЦ-
08.1.02.06-0011

Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка 
Л(А30)-В-1-60...

ТССЦ-
08.1.02.06-0011

   - Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) 
марка Л(А30)-В-1-60

ТССЦ-
08.1.02.06-0011

   - Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) 
марка Л(А30)-В-1-60 (недостающий люк)

ТССЦ-
08.1.02.13-0003

Рукава металлические диаметром: 10 мм 
РЗ-Ц-Х

ТССЦ-
08.1.02.13-0009

Рукава металлические диаметром: 25 мм 
РЗ-Ц-Х

ТССЦ-
08.1.02.13-0012

Рукава металлические диаметром: 38 мм 
РЗ-Ц-Х

ТССЦ-
08.1.02.13-0013

Рукава металлические диаметром: 50 мм 
РЗ-Ц-Х

ТССЦ-
08.3.04.02-0067

Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс 
размером 10х10 мм

ТССЦ-
08.3.04.02-0068

Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс 
размером 12х12 мм

ТССЦ-
08.3.04.02-0096

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм

ТССЦ-
08.3.05.02-0055

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 3,0 мм

ТССЦ-
08.3.07.01-0043

ТССЦ-
08.4.03.02-0001

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 6 мм

ТССЦ-
08.4.03.03-0002

Горячекатанная арматурная сталь класса 
А500 С, диаметром: 8 мм

ТССЦ-
08.4.03.03-0004

Горячекатанная арматурная сталь класса 
А500 С, диаметром: 12 мм

ТССЦ-
08.4.03.03-0031

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм

ТССЦ-
13.2.02.01-0001

Высевки гранитные, крошка гранитная 
(отсев)

ТССЦ-
14.3.01.02-0102

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС 
Бетон-контакт"

ТССЦ-
14.5.04.03-0105

Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки 
швов

ТССЦ-
15.1.02.27-0112

Стол со скамьями без навеса на 
металлических ножках

ТССЦ-
15.2.03.06-0013

ТССЦ-
16.2.01.02-0001

ТССЦ-
16.2.02.05-0017

Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-
0,5 м

ТССЦ-
16.2.02.07-0161

ТССЦ-
20.1.02.18-0001
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170 Крышка лотка PNK: 50 замковая, длина 2,5 м шт 130 12,07 1569,10 87,87 11423,10 7,28003

171 шт 130 45,73 5944,90

172 шт 5 33,29 166,45 242,35 1211,75 7,27996

173 шт 260 1,88 488,80 13,69 3559,40 7,28191

174 шт 8 87,77 702,16 638,97 5111,76 7,28005

175 шт 8 282,06 2256,48 2053,4 16427,20 7,28001

176 шт 8 60,3 482,40 438,98 3511,84 7,27993

177 100 шт 0,02 3022,35 60,45 22002,71 440,05 7,27957

178 1000 м 0,04794 7200,77 345,20 52421,61 2513,09 7,2801

179 1000 м 0,0306 3036,7 92,92 22107,18 676,48 7,28024

180 1000 м 0,0765 4814,02 368,27 35046,07 2681,02 7,28004

181 1000 м 0,1989 7661,57 1523,89 55776,23 11093,89 7,27998

182 1000 м 0,0408 24712,04 1008,25 179903,65 7340,07 7,28001

183 1000 м 0,01545 4805,96 74,25 34987,39 540,56 7,28027

184 м 7,14 77,35 552,28 563,11 4020,61 7,28002

ТССЦ-
20.2.03.06-0011

ТССЦ-
20.2.03.07-0001

Основание сейсмостойкое оцинкованное 
ОС-2,5

ТССЦ-
20.2.03.21-0001

Соединитель крестообразный для лотка 
PNK 100

ТССЦ-
20.2.03.21-0008

Соединитель угловой для лотков в 
горизонтальной плоскости сейсмостойкий 
оцинкованный СУГ-30 (СЛ; ЛС-С; ЛС-СТ)

ТССЦ-
20.3.01.01-0031

Кронштейн для установки светильников 
У116 У3

ТССЦ-
20.3.03.03-0016

Светильник консольный НКУ 01-200, с 
металлическим отражателем и защитным 
стеклом из ударопрочного поликарбоната

ТССЦ-
20.5.02.07-0001

Коробка распаечная для открытой проводки 
"Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55

ТССЦ-
20.5.03.03-0007

Шины соединительные типа PIN (штырь) 
однорядные длиной 1000 мм 63А

ТССЦ-
21.1.05.01-0038

Кабели силовые переносные с гибкими 
медными жилами в резиновой оболочке 
марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ТССЦ-
21.1.06.09-0099

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

ТССЦ-
21.1.06.09-0100

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

ТССЦ-
21.1.06.09-0101

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 3 и сечением 4 мм2

ТССЦ-
21.1.06.10-0169

Кабель силовой огнестойкий с медными 
жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 
распространяющий горение, с низким дымо- 
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ 
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 
3х2,5ок

ТССЦ-
21.2.01.01-0062

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-
0,6/1,0

ТССЦ-
23.3.06.01-0007

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой оцинкованные 
легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, 
толщина стенки 3,2 мм
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185 м 7,7 35,72 275,04 260,04 2002,31 7,28007

186 м 9,438 61,62 581,57 448,59 4233,79 7,27993

187 т 0,0008 7385,86 5,91

188 10 м 19,44 222,44 4324,23 1619,36 31480,36 7,27999

189 м 115,8 37,62 4356,40 273,87 31714,15 7,2799

190 шт 4 13,12 52,48 95,51 382,04 7,27973

191 10 шт 0,4 91,6 36,64 666,85 266,74 7,28002

192 шт 1 3633,44 3633,44 26451,44 26451,44 7,28

193 Фотореле ФР2 У3 шт 8 128,1 1024,80 932,57 7460,56 7,28002

194 шт 17 190,71 3242,07 1388,37 23602,29 7,28001

195 шт 18 183,72 3306,96 1337,48 24074,64 7,27999

196 шт 90 3,55 319,50 25,84 2325,60 7,27887

197 м 210 82,99 17427,90 604,17 126875,70 7,28003

198 шт 4 1667,17 6668,68 12137 48548,00 7,28

ТССЦ-
23.3.08.01-0042

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм

ТССЦ-
23.5.02.02-0005

Трубы стальные электросварные 
прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный 
диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм

ТССЦ-
23.8.03.12-0011

Фасонные стальные сварные части, 
диаметр: до 800 мм

ТССЦ-
24.3.01.02-0046

Трубы гибкие гофрированные тяжелые из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с 
зондом, диаметром: 50 мм

ТССЦ-
24.3.03.13-0003

Труба напорная из полиэтилена PE 100 
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

ТССЦ-
62.1.01.09-0004

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

ТССЦ-
62.1.02.03-0002

Боксы модульные для автоматических 
выключателей наружной установки: КМПн 
1/4

ТССЦ-
62.1.02.23-0032

Ящик управления освещением ЯОУ8501 
ВУХЛЗ

ТССЦ-
62.1.04.12-0001

ТЦ_01.6.03.01  
_78_7806223870
_06.10.2021_01 
конъюнктурный 
анализ поз.7

Панель сварная 3D PALISAD, оцинкованная 
с полимерным покрытием . Высота 1680 мм, 
ширина 2500 мм Цена:1666/1,2/7,28

ТЦ_01.6.03.01  
_78_7806223870
_06.10.2021_01 
конъюнктурный 
анализ поз.8

Столб оцинкованный 3D PALISAD с 
полимерным покрытием. Высота 2300мм. 
Сечение 60х40х1,5мм.Цена:1605/1,2/7,28

ТЦ_01.6.03.01  
_78_7806223870
_06.10.2021_01 
конъюнктурный 
анализ поз.9

Набор крепежа 3D PALISAD,  П-образная 
скоба + винт М6 с внутренним 
шестигранником Цена:31/1,2/7,28

ТЦ_01.6.03.01 
_9105019936 
конъюнктурный 
анализ поз.6

Ограждение "№11" со столбиками 
Цвет: Зелёный
 Артикул: 203
 Производитель: Крым Сквер( размер секции 
2000х500 мм; с одной стороны приварен 
столбик) Ц=1450/1,2/2/7,28

ТЦ_05.1.02.05 
_91_9105019936
2_06.10.2021_01 
Конъюнктурный 
анализ поз.10

Стальной фонарный столб "Ливерпуль-1"  
Цена: 12137/7,28
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199 шт 4 538,46 2153,84 3919,99 15679,96 7,28

200 шт 7 1675,27 11726,89 12195,97 85371,79 7,28

201 шт 7 609,62 4267,34 4438,03 31066,21 7,27999

202 шт 19 2860,03 54340,57 20821,02 395599,38 7,28

203 шт 6 1951,37 11708,22 14205,97 85235,82 7,28

204 шт 1 24118,27 24118,27 175581,01 175581,01 7,28

205 шт 1 1602,56 1602,56 11666,64 11666,64 7,28

206 шт 19 2263,05 42997,95 16475 313025,00 7,28

207 шт 12 79,31 951,72 577,38 6928,56 7,28004

ТЦ_05.1.02.05 
_91_9105019936
2_06.10.2021_01 
Конъюнктурный 
анализ поз.11

Закладная деталь для фонарного столба 
Цена: 3920/7,28

ТЦ_05.1.02.05 
_91_9105019936
2_06.10.2021_01 
Конъюнктурный 
анализ поз.12

Опора фонарного столба тип Т-16-1  Цена: 
12196/7,28

ТЦ_05.1.02.05 
_91_9105019936
2_06.10.2021_01 
Конъюнктурный 
анализ поз.13

Закладная деталь для фонарного столба 
Цена: 4438/7,28

ТЦ_15.1.02.10  
_91_9109003662
_18.08.2021_02 
конъюнктурный 
анализ поз.1

Скамейка стальная «София» Цена: 
20821/7,28

ТЦ_15.1.02.10  
_91_9109003662
_18.08.2021_02 
конъюнктурный 
анализ поз.2

Банкетка стальная «София» Цена: 
14206/7,28

ТЦ_15.1.02.10  
_91_9109003662
_18.08.2021_02 
конъюнктурный 
анализ поз.3

Скамейка круглая «София»  Цена: 
175581/7,28

ТЦ_15.2.01.07_9
1_91060641022I 
конъюнктурн. 
анализ стр. поз.5

Стенд уличный информационный, 
вкапаваемый на 8 карманов Цена: 
14000/7,28

ТЦ_15.2.01_77_7
729768428_18.08
.2021_02 
конъюнктурный 
анализ поз.4

Сушка для белья для улицы Цена: 
19770/1,2/7,28

ТЦ_20.3.03.07 
_78_7804274156
_06.10.2021_02 
конъюнктурный 
анализ поз.15

Лампа светодиодная LED 50вт Е27 белый 
Цена:577,41/7,28



ГРАНД-Смета
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208 шт 7 492,22 3445,54 3583,36 25083,52 7,28

209 м 872,1 3,03 2642,46 22,06 19238,53 7,28054

Итого "Материалы" 521195,01 3750975,53 7,19688

          Оборудование

210 Сальники ввертные 100 шт 0,02 2280 45,60 10830 216,60 4,75

211 шт 4 209,93 839,72 997,17 3988,68 4,75001

212 шт 1 261,55 261,55 1242,36 1242,36 4,74999

213 1000 м 0,006 4944,59 29,67 23486,8 140,92 4,74958

214 шт 2 9,87 19,74 46,88 93,76 4,74975

215 Ограничитель перенапряжения ОПС1(В) шт 1 1046,5 1046,50 4970,88 4970,88 4,75

216 шт 1 393,31 393,31 1868,22 1868,22 4,74999

217 шт 4 1779,1 7116,40 8450,73 33802,92 4,75

218 шт 4 151 604,00 717,25 2869,00 4,75

219 шт 4 628,97 2515,88 2987,61 11950,44 4,75

220 шт 4 700 2800,00 3325 13300,00 4,75

ТЦ_20.3.03.07 
_91_9102238016 
_06.10.2021_02 
Конъюнктурный 
анализ поз.14

Светодиодный светильник уличный 
 02 PRO PSL 50w 5000K IP65 BL 85-265V 
Цена: 4300/1,2/7,28

ТЦ_21.1.04.01  
_77_7723005557
_23.09.2021 
конъюнктурный 
анализ поз. 25

Кабель  (витая пара) UTP 4PR 24AWG 
CAT5e   Цена:8082/305/1,2/7,28

ТССЦ-
20.3.01.01-0041

ТССЦ-
20.4.03.07-0001

Блок электрических розеток 19" в 
пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U 
с фильтром

ТССЦ-
20.4.04.04-0011

Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-1-
12з, с замком, размером 395х310х165 мм

ТССЦ-
21.2.03.05-0051

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

ТССЦ-
62.1.01.09-0006

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

ТССЦ-
62.1.05.02-0009

ТССЦ-
62.5.01.04-0059

Счетчик электроэнергии однофазный, тип: 
ЦЭ6807-2 5-50 А

ТЦ_20.4.04.04  
_77_7723005557
_23.09.2021 
конъюнктурный 
анализ поз.16

Шкаф антивандальный настенный 19" 
9U(600*550) ШАН-Э "Связьстройдеталь"  
Цена:10140,86/1,2/4,75=1779,1 руб

ТЦ_22.1.02.06  
_77_7723005557
_23.09.2021 
конъюнктурный 
анализ поз. 17

Полка стационарная перфорированная 
(450мм*490мм) ПС-45  "Связьстройдеталь" 
Цена:860,71/1,2/4,75=151,0 руб

ТЦ_22.1.02.06  
_77_7723005557
_23.09.2021 
конъюнктурный 
анализ поз. 18

Вентиляторный модуль потолочный, 2 
вентилятора ВМ-2П  "Связьстройдеталь" 
Цена:3585,12/1,2/4,75=628,97 руб

ТЦ_22.1.02.06  
_77_7723005557
_23.09.2021 
конъюнктурный 
анализ поз. 21

Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS 
Hikvision Цена:3990/1,2/4,75=700 руб



ГРАНД-Смета
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221 шт 22 2296,49 50522,78 10908,33 239983,26 4,75

222 шт 4 4050,88 16203,52 19241,68 76966,72 4,75

223 шт 4 2842,11 11368,44 13500,02 54000,08 4,75

224 шт 4 1446,84 5787,36 6872,49 27489,96 4,75

225 шт 4 3636,84 14547,36 17274,99 69099,96 4,75

Итого "Оборудование" 114101,83 541983,76 4,75

Итого "Ресурсы подрядчика" 691240,70 4292959,29 6,21051

Трудозатраты 23532,91

Машины и механизмы 29860,23

Материалы 521195,01 3750975,53 7,19688

Оборудование 114101,83 541983,76 4,75

Перевозка 2550,72

Итого по ведомости ресурсов 691240,70 4292959,29 6,21051

Трудозатраты 23532,91

Машины и механизмы 29860,23

Материалы 521195,01 3750975,53 7,19688

Оборудование 114101,83 541983,76 4,75

Перевозка 2550,72

Составил:______________Н.Н.Депутат

Проверил:______________Ф.И. Джемалетдинова

ТЦ_61.3.01.01  
_77_7716240782
_23.09.2021 
конъюнктурный 
анализ поз. 19

Видео камера DS-2СD2023G0E-I (2,8 mm) 
Цена:13090/1,2/4,75=2296,49 руб

ТЦ_61.3.01.01  
_77_7716240782
_23.09.2021 
конъюнктурный 
анализ поз. 20

8-ми канальный IP-видеорегистратор с PoE 
DS-7608NI-K2/8P  
Цена:23090/1,2/4,75=4050,88 руб

ТЦ_61.3.01.02  
_78_7811478873
_23.09.2021 
конъюнктурный 
анализ поз. 22

Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения 
WD40PURZ  Цена:16200/1,2/4,75=2842,11 
руб

ТЦ_62.4.01.01  
_78_7811478873
_23.09.2021 
конъюнктурный 
анализ поз. 24

Батарея аккумуляторная, 12В, 40Ач  DELTA  
DT 1240  Цена:8247/1,2/4,75=1446,84 руб

ТЦ_62.4.02.01 
_66_6670497540
_23.09.2021 
конъюнктурный 
анализ поз. 23

Источник бесперебойного питания SNR-
UPS-LIRM- 500-X   Цена:20730,82/1,2/4,75= 
руб



Гранд-СМЕТА

Ведомость объёмов работ

№ пп Наименование работ Кол-во Ссылки на чертежи

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Демонтажные работы
1 1  м2 734,4 521-20 ПЗУ  (833,4-99) 

2 2 м3 4,95 521-20 ПЗУ  (99*0,05) / 100

3 3 м2 7 521-20 ПЗУ  1*1*7

4 4 1 т груза 5,72 1*1*7*0,05*2,2

5 5 1 т груза 90,05 73,44+5,72+4,95*2,2

6 6 м3 21,445  (214,45*0,1) / 100

7 7  м 8,3  8,3 / 100

8 8 1 т груза 47,96418  21,445*2,2+8,3*0,043*2,2

9 9 1 т груза 47,96

№
в ЛСР

Ед.
изм.

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода 
материалов

Снятие деформированных 
асфальтобетонных покрытий самоходными 
холодными фрезами с шириной 
фрезерования 500-1000 мм и толщиной 
слоя: до 50 мм

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных

Разборка асфальтобетонного покрытия 
толщиной 10 см вокруг колодцев с 
применением: отбойных молотков

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
(лома от разборки афальтобетонных 
покрытий  п.1; п2; п.3

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км (на площадку для 
катания на роликах)

Разборка покрытий и оснований: цементно-
бетонных

Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
(лома от разборки цементно-бетонных 
покрытий и бортового камня  п. 6; п.7)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км



Гранд-СМЕТА

10 10 м2 6,4  (8*0,8) / 100

11 11 т 0,4

12 12 м3 0,16

13 13 т 0,26576  0,1595+0,10626

14 14 м3 0,7

15 15 т 0,11

16 16 м3 0,13

17 17 100 шт 0,07  7 / 100

18 18 м3 0,74

19 19 т 0,0565

20 20  м2 0,011  1,1 / 100

21 21 м2 1

22 22 м3 0,04

Разборка деревянных заборов: 
инвентарных из готовых звеньев (из 
автомильных шин)

Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых эстакад 
высотой: до 25 м цельного сечения массой 
до 1,0 т (демонтаж сушки для белья)

Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования стоек)

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
(Демонтаж м/к лазательных лестниц и 
лиан)
Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования стоек )

Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых эстакад 
высотой: до 25 м цельного сечения массой 
до 1,0 т (демонтаж м/к опор освещения)

Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования стоек)

Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др.( демонтаж 
скамеек, урн)

Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования ножек 
скамеек)

Монтаж опорных конструкций: 
этажерочного типа(демонтаж м/к 
информационного стенда)

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м (демонтаж навеса из 
листовой стали)

Устройство: козырьков (Демонтаж 
деревянных конструкций стенда)

Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования стоек 
стенда)



Гранд-СМЕТА

23 23 м 108  108 / 100

24 24 м3 1,5

25 25 т 0,16318  (31,5+19,82+111,86)/1000

26 26 м3 1,2  1,2 / 100

27 27 шт 5  5 / 100

28 28 шт 7

29 29 шт 2

30 30  шт 5  5 / 100

31 31 Установка люка шт 5

32 32 шт 5

33 33 м3 10,05

34 34 шт 7

35 35 Земля растительная м3 2,66

36 36 м 17,1

37 37 шт 60  12*5

Установка металлических оград по 
железобетонным столбам: без цоколя из 
сетки высотой до 1,2 м (демонтаж 
сетчатого ограждения)

Разборка: бетонных 
фундаментов(обетонирования столбов 
ограждения)

Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых эстакад 
высотой: до 25 м цельного сечения массой 
до 1,0 т (демонтаж сущ. ограждения)

Устройство каменной наброски или призмы 
(Демонтаж навала камней в ограждении)

Устройство плит перекрытий каналов 
площадью: до 1 м2 (демонтаж плит  
колодцев)

Регулирование высотного положения 
крышек колодцев с подъемом на высоту: до 
18 см

Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка 
Л(А30)-В-1-60 (недостающий люк)

Устройство плит перекрытий каналов 
площадью: до 1 м2 (демонтаж плит сущ. 
камер )

Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка 
Л(А30)-В-1-60

Валка деревьев в городских условиях: (дуб, 
бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 
мм

Корчевка пней вручную давностью рубки до 
трех лет: диаметром до 500 мм твердых 
пород

Восстановление профиля канав вручную с 
очисткой от кустарника, отрывкой грунта с 
разравниванием и планировкой откосов: 
полное

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при 
количестве срезанных ветвей до 5



Гранд-СМЕТА

38 38 шт 80  16*5

39 39  шт 250  250 / 100

40 40 шт 1  1 / 100

41 41 м3 0,7

42 42 1 т груза 1,299766

43 43 1 т груза 1,299

44 44 1 т груза 15,597  1*0,05*0,9+(10,05+0,85+3,38+3)*0,9

45 45 1 т груза 15,597

46 46 1 т груза 14,5418

47 47 1 т груза 6,2322

48 48 1 т груза 20,774  14,5418+6,2322

Раздел 2. ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ ТИП I / S=332,9 м2 /  из бетонной брусчатки "КИРПИЧИК"; с бордюром из бортового камня БР.100.20.8 L=574,7 м

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: более 350 мм при 
количестве срезанных ветвей до 5

Вырезка порослей: деревьев (кроме 
тополя, ивы) и кустарников

Установка блоков стен подвалов массой: 
до 1 т (Демонтаж  ж/б куба)

Разборка: бетонных фундаментов 
(лестниц)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
(лома от разборки металлоконструкций   
п11; п13 п.15; п19; п.20; п.23; п.25 )

 
0,4+0,26576+0,11+0,0565+1,1*0,0045+0,16318+108*
1,2*0,00231

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
(дрова   п.21; п 33; п.37-39; )

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
( п.12; п.14; п.16; п.18; п22; п24; п.26; п.27; 
п.30; п.40-41)

 
((0,16+0,7+0,13+0,74+0,04+1,5)*2,2+1,2*1,6+(1,2+0,
9+2,5+0,7)*2,2)*0,7

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой вручную

 
((0,16+0,7+0,13+0,74+0,04+1,5)*2,2+1,2*1,6+(1,2+0,
9+2,5+0,7)*2,2)*0,3

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 46 км



Гранд-СМЕТА

49 49 м3 53,264  (332,9 *(0,21-0,05)) / 100

50 50 м3 53,264  53,264 / 1000

51 51 1 т груза 101,2016  53,264*1,9

52 52  м3 33,29  (332,9 *0,1) / 100

53 53 м3 41,9454  332,9*0,1*1,26

54 54  м2 332,9  332,9 / 1000

55 55 Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 м2 340,35696  332,9*1,0224

56 56  м2 332,9  332,9 / 100

57 57 м2 169,779  332,9*0,51

58 58 м2 163,121  332,9*0,49

59 59 м3 16,0916  (0,28*0,1*574,7) / 100

60 60 м3 20,2734  16,09*1,26

61 61  м 574,7  574,7 / 100

62 62 шт 574,7

Раздел 3. ТИП II  Проезды / S=944,7 м2/  Ремонт сущ. проезда с установкой  бортового камня  БР.100.30.15 L=262,8 м

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов: до 2 м, группа 
грунтов 3(корыто под покрытие)

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2 (погрузка ранее 
разработанного грунта)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км  (для устройства 
роликовой площадки )

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 
20-40 мм

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных 
плит: сплошной

Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: песком

Плитка тротуарная декоративная 
(брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, 
серая

Плитка тротуарная декоративная 
(брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, 
красная (цветная)

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 
20-40 мм

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)



Гранд-СМЕТА

63 63 м2 10  10 / 100

64 64 т 0,007

65 65 т 1,19

66 66 1 т груза 0,9

67 67 1 т груза 0,9

68 68  м2 944,7  944,7 / 1000

69 69 т 0,0102

70 70 т 91,26

71 71  м2 944,7  944,7 / 1000

72 72 т 0,0026

73 73 т 22,86

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
однослойного толщиной: 50 мм площадью 
ремонта до 5 м2

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип 
Б

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
(строительного мусора от ремонта 
афальтобетонных покрытий.62;)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов: 2,5-2,9 
т/м3

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип 
Б

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01 (добавляется 1 см)

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип 
Б



Гранд-СМЕТА

74 74 м3 72  72 / 1000

75 75 1 т груза 136,8  72*1,9

76 76 100 м3 0,13  13 / 100

77 77 100 м3 0,13  13 / 100

78 78 100 м3 0,09198  (0,35*0,1*262,8) / 100

79 79 м3 11,58948  9,198*1,26

80 80 100 м 2,628  262,8 / 100

81 81 шт 262,8

Участок S=111,3 м2

82 82 1000 м2 0,1113  111,3 / 1000

83 83 т 0,001202

84 84 т 10,42881

85 85 1000 м2 0,1113  111,3 / 1000

86 86 т 0,000312

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 
грунтов 3 (для установки бортового камня 
сущ. покрытия)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3 (доработка)

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 
20-40 мм

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
пористых мелкозернистых, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(S=111.3 м2)

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип 
Б

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-08 (добавляется  1 см)

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130



Гранд-СМЕТА

87 87 т 2,60442

Раздел 4. Площадка  для катания на роликах тип III из афальтобетонного покрытия; S=414,3 м2 с учётом уклона к=1,1;  S=455,73 м2

88 88 1000 м3 0,111861  (414,3*0,27) / 1000

89 89 1000 м3 0,08355  83,55 / 1000

90 90 1000 м2 0,4143  414,3 / 1000

91 91 100 м3 0,8355  83,55 / 100

92 92 Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 0,08355  83,55 / 1000

93 93 1000 м3 0,02831  (111,86-83,55) / 1000

94 94 1 т груза 53,789  28,31*1,9

95 95 1000 м2 0,45573  (414,3*1,1) / 1000

96 96 Нетканый геотекстиль: Канвалан 400 м2 465,938352  455,73*1,0224

97 97 100 м3 0,410175  (455,75*0,09) / 100

98 98 100 м3 0,592406  (455,73*0,22-41,02) / 100

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип 
Б

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 3 (корыто под покрытие)

При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к расценке 
01-01-030-03(перемещение грунта в 
пределах площадки до 20 м для устройства 
насыпи)

Планировка откосов и полотна: насыпей 
механизированным способом, группа 
грунтов 3

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-4

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2 (погрузка ранее 
разработанного грунта)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км (для устройства 
роликовой площадки)

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных 
плит: сплошной (площадь после устройства 
насыпи с учётом уклона  
S=414,3*1,1=455.73 м2)

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня (нижнего слоя из гранулята)

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня (верхнего слоя)



Гранд-СМЕТА

99 99 м3 37,321578  59,2406*1,26*0,5

100 100 м3 37,321578  59,2406*1,26*0,5

101 101 1000 м2 0,45573  455,73 / 1000

102 102 т 0,0049

103 103 т 44,02

104 104 1000 м2 0,45573  455,73 / 1000

105 105 т 0,0013

106 106 т 11,03

Раздел 5. ТИП IV Площадки для сушки белья из гранитной крошки /180,2м2/
107 107 100 м3 0,1802  (180,2*(0,15-0,05)) / 100

108 108 1000 м3 0,01802  18,02 / 1000

109 109 1 т груза 34,238  18,02*1,9

110 110 100 м3 0,5406  (180,2*0.3) / 100

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 
20-40 мм

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 
40-70 мм

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов: 2,5-2,9 
т/м3

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип 
Б

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01 (добавляется 1 см)

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип 
Б

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов: до 2 м, группа 
грунтов 3(корыто под покрытие)

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2 (погрузка ранее 
разработанного грунта)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-4



Гранд-СМЕТА

111 111 1000 м2 0,1802  180,2 / 1000

112 112 Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 м2 184,23648  180,2*1,0224

113 113 100 м3 0,1802  (180,2*0,1) / 100

114 114 м3 22,7052  180,2*0,1*1,26

115 115 100 м3 0,0901  (180,2*0,05) / 100

116 116 м3 11,3526  180,2*0,05*1,26

Раздел 6. Подпорные стены
117 117 м3 0,3

118 118 м3 0,39

119 119 100 м3 0,058  5,8 / 100

120 120 м3 5,887

121 121 т 0,27

122 122 т 0,02

123 123 100 м2 0,22  22 / 100

124 124 т 0,0029

125 125 100 м2 0,22  22 / 100

126 126 м3 0,154

Раздел 7. Трамплин
127 127 м3 1

128 128 м3 1,3

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных 
плит: сплошной

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 
20-40 мм

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

Высевки гранитные, крошка гранитная 
(отсев)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 
20-40 мм

Устройство стен подвалов и подпорных 
стен железобетонных высотой: до 3 м, 
толщиной до 300 мм

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 
мм, класс В25 (М350) W8

Горячекатанная арматурная сталь класса 
А500 С, диаметром: 12 мм

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 6 мм

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС 
Бетон-контакт"

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких

Раствор декоративный (с каменной 
крошкой)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 
20-40 мм



Гранд-СМЕТА

129 129 1000 м2 0,009  9 / 1000

130 130 Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 м2 9,2016  9*1,0224

131 131 м3 4,5

132 132 м3 4,568

133 133 т 0,25

134 134 т 0,02

135 135 100 м2 0,05  5 / 100

136 136 т 0,0007

137 137 100 м2 0,05  5 / 100

138 138 м3 0,035

Раздел 8. Лестницы ж/б  к  площадке для катания на роликах
139 139 м3 1

140 140 м3 1,3

141 141 1000 м2 0,012  12 / 1000

142 142 Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 м2 12,2688  12*1,0224

143 143 Устройство: железобетонных ступеней м3 2,1

144 144 м3 2,132

145 145 т 0,1

Раздел 9. Малые архитектурные формы
146 146 т 0,039488  (0,5*4*(19+6+7)*0,617)/1000

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных 
плит: сплошной

Устройство: железобетонных пандусов 
(трамплин)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 
мм, класс В25 (М350) W8

Горячекатанная арматурная сталь класса 
А500 С, диаметром: 12 мм

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 6 мм

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС 
Бетон-контакт"

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких

Раствор декоративный (с каменной 
крошкой)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 
20-40 мм

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных 
плит: сплошной

Бетон тяжелый для гидротехнических 
сооружений, класс: В25 (М350)  W8

Горячекатанная арматурная сталь класса 
А500 С, диаметром: 8 мм

Установка закладных деталей весом: до 4 
кг (закрепление скамеек арматурой, L=0.5 
м/ 4 шт на одну скамейку )



Гранд-СМЕТА

147 147 т 0,039488  (0,5*4*(19+6+7)*0,617)/1000

148 148 100 шт 0,57  (19+6+7+23+2) / 100

149 149 шт 19

150 150 шт 6

151 151 шт 1

152 152 Урна металлическая опрокидывающаяся шт 23

153 153 шт 2

Препятствие (труба металлическая)

154 154 100 м3 0,00216  (0,3*0,3*0,6*4) / 100

155 155 100 м3 0,00194  (0,216-0,108*0,108*0,785*0,6*4) / 100

156 156 т 0,0798

157 157 м 9,438

158 158 т 0,0008  0,0004*2

159 159 100 м3 0,0022  0,22 / 100

160 160 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 0,2244

161 161 100 м2 0,026269  (0,089*3,14*9,4) / 100

162 162 100 м2 0,0263  2,63 / 100

Сушки для белья / 4 шт.

163 163 100 шт 0,08  8 / 100

164 164 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 0,5072

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм

Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др.(скамеек, урн)

Скамейка стальная «София» Цена: 
20821/7,28

Банкетка стальная «София» Цена: 
14206/7,28

Скамейка круглая «София»  Цена: 
175581/7,28

Стол со скамьями без навеса на 
металлических ножках

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 
0,7 м, группа грунтов 3 (под опоры трубы 
препятствие)

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой 
стали(препятствие-труба)

Трубы стальные электросварные 
прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный 
диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм

Фасонные части стальные  сварные 
диаметром: 100-250 мм

Устройство бетонной подготовки 
(обетонирование опор)

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0119

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное 
основание



Гранд-СМЕТА

165 165 шт 19

Стенд инфомационный, уличный, вкапываемый / 1 шт.

166 166 100 м3 0,00108  (0,3*0,3*0,6*2) / 100

167 167 100 шт 0,01  1 / 100

168 168 шт 1

169 169 100 м3 0,00105  (0,108-0,05*0,05*0,6*2) / 100

170 170 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 0,1071

171 171 100 м3 0,00105  (0,108-0,05*0,05*0,6*2) / 100

Раздел 10. Ограждение  тип 1 (  L =210 м); тип 2 (  L=42 м); тип 3  ( L=10 м)
Ограждение  тип 1;  L=210 м (Ограждение "№11" со столбиками )

172 172 100 м 2,1  210 / 100

173 173 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 8,568

174 174 м 210

175 175 100 шт 0,18  18 / 100

176 176 шт 18

177 177 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 1,141

178 178 10 шт 1,7  17 / 10

179 179 шт 17

Сушка для белья для улицы Цена: 
19770/1,2/7,28

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 
0,7 м, группа грунтов 3 (под стойки)

Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др.(стенд уличный)

Стенд уличный информационный, 
вкапаваемый на 8 карманов Цена: 
14000/7,28

Устройство бетонной подготовки 
(обетонирование опор)

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

Устройство металлических пешеходных 
ограждений

Ограждение "№11" со столбиками 
Цвет: Зелёный
 Артикул: 203
 Производитель: Крым Сквер( размер 
секции 2000х500 мм; с одной стороны 
приварен столбик) Ц=1450/1,2/2/7,28

Ограждение тип 2; L=42 м ( из панелей сварных 3D PALISAD, длина 2,5 м; высота 1,68 м по  столбикам оцинкованным с полимерным покрытием 60х40х1,5; h=2,3 м/18 
шт;)

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное 
основание

Столб оцинкованный 3D PALISAD с 
полимерным покрытием. Высота 2300мм. 
Сечение 60х40х1,5мм.Цена:1605/1,2/7,28

Устройство заграждений из готовых 
металлических решетчатых панелей: 
высотой до 2 м

Панель сварная 3D PALISAD, 
оцинкованная с полимерным покрытием . 
Высота 1680 мм, ширина 2500 мм 
Цена:1666/1,2/7,28



Гранд-СМЕТА

180 180 шт 90

Ограждение тип 3;     L=10 м по подпорной стене

181 181 100 шт 0,11  11 / 100

182 182 Болты анкерные т 0,0033

183 183 м 7,7  11*0,7

184 184 т 0,050618  ((0,059+0,53+1,14*2+0,79*2,65)*10*1,02)/1000

185 185 т 0,006008  ((0,059+0,53)*10*1,02)/1000

186 186 т 0,021354  (0,79*2,65*10*1,02)/1000

187 187 т 0,023256  (1,14*2*10*1,02)/1000

188 188 т 0,050618  ((0,059+0,53+1,14*2+0,79*2,65)*10*1,02)/1000

189 189 100 м2 0,025158

190 190 100 м2 0,0252  2,52 / 100

Раздел 11. Озеленение
191 191 100 м2 1,466  146,6 / 100

192 192 100 м2 1,466  146,6 / 100

193 193 100 м2 1,466  146,6 / 100

194 194 Семена газонных трав (смесь) кг 2,932

Набор крепежа 3D PALISAD,  П-образная 
скоба + винт М6 с внутренним 
шестигранником Цена:31/1,2/7,28

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: на подготовленный бетонный 
фундамент

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-
82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 
мм

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок 
ручных (с установкой и снятием их в 
процессе работы) или вручную (мелких 
деталей)

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 3,0 мм

Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс 
размером 10х10 мм

Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс 
размером 12х12 мм

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0119

 
(7,7*0,0044*43,5+0,0060*85+0,0214*13,1+0,0233*10,
8) / 100

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)

Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 
см: вручную

На каждые 5 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам с 47-
01-046-01 по 47-01-046-04 (добавляется 15 
см)

Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную



Гранд-СМЕТА

195 195 10 шт 0,3  3 / 10

196 196 10 шт 0,3  3 / 10

197 197 шт 3

Раздел 12. Освещение территории
Оборудование

Вводно-учетный щит, IP54, ЩУ1

198 198 шт 1 521-20-ИОС1

199 199 шт 1

200 200 шт 1

201 201 шт 1

202 202 шт 3  1+1+1

203 203 шт 2

204 204 Ограничитель перенапряжения ОПС1(В) шт 1

205 205 100 шт 0,02  2 / 100

206 206 100 шт 0,06  6 / 100

207 207 1000 м 0,006  6 / 1000

208 208 Сальники ввертные 100 шт 0,02  2 / 100

Щит распределительный ЩР

209 209 шт 4

Подготовка стандартных посадочных мест 
вручную для деревьев и кустарников с 
круглым комом земли размером: 0,2x0,15 м 
и 0,25x0,2 м в естественном грунте

Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м

Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-
0,5 м

Шкаф (пульт) управления навесной, 
высота, ширина и глубина: до 600х600х350 
мм

Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-1-
12з, с замком, размером 395х310х165 мм

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

Счетчик электроэнергии однофазный, тип: 
ЦЭ6807-2 5-50 А

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

Шины соединительные типа PIN (штырь) 
однорядные длиной 1000 мм 63А

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

Шкаф (пульт) управления навесной, 
высота, ширина и глубина: до 600х600х350 
мм



Гранд-СМЕТА

210 210 10 шт 0,4  4 / 10

211 211 шт 4

212 212 шт 4

213 213 шт 1

214 214 шт 1

215 215 т 0,08852  2*(2*17,68+1,9+2*3,5)/1000

Сети электроснабжения

216 216 100 м3 0,4632 521-20-ИОС1  46,32 / 100

217 217 100 м 1,93  193 / 100

218 218 м3 6,369  193*0,3*0,1*1,1

219 219 100 м3 0,1158  (193*0,3*0,2) / 100

220 220 м3 12,738  11,58*1,1

221 221 100 м3 0,2895  (193*0,3*0,5) / 100

222 222 1000 м3 0,01737  (46,32-28,95) / 1000

223 223 1 т груза 33,003  17,37*1,9

224 224 100 м 1,93  193 / 100

225 225 10 м 19,44  194,4 / 10

Боксы модульные для автоматических 
выключателей наружной установки: КМПн 
1/4

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

Шкаф (пульт) управления навесной, 
высота, ширина и глубина: до 600х600х350 
мм

Ящик управления освещением ЯОУ8501 
ВУХЛЗ

Металлические конструкции (стойка под 
ЩУ1 и ЯУО)

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

Песок природный для строительных: работ 
средний

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком)

Песок природный для строительных: работ 
средний

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

Разработка грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
импортного производства с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 
(погрузка ранее разработанного грунта)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Труба полиэтиленовая по основанию пола, 
диаметр: до 50 мм

Трубы гибкие гофрированные тяжелые из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с 
зондом, диаметром: 50 мм



Гранд-СМЕТА

226 226 100 м 0,07  7 / 100

227 227 м 7,14  7*1,02

228 228 100 м 1,05  (15+90) / 100

229 229 м 15,3  15*1,02

230 230 100 шт 0,15  15 / 100

231 231 м 91,8  90*1,02

232 232 100 шт 0,9  90 / 100

233 233 100 м 3,62  (60+10+5+193+2+47+15+30) / 100

234 234 1000 м 0,1989  (195*1,02) / 1000

235 235 1000 м 0,0765  (75*1,02) / 1000

236 236 1000 м 0,0306  (30*1,02) / 1000

237 237 1000 м 0,04794  (47*1,02) / 1000

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по фермам, колоннам и 
другим стальным конструкциям, диаметр: 
до 80 мм

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные легкие, диаметр условного 
прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм

Рукав металлический наружным 
диаметром: до 48 мм

Рукава металлические диаметром: 38 мм 
РЗ-Ц-Х

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром: 38 мм

Рукава металлические диаметром: 25 мм 
РЗ-Ц-Х

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром: 26 мм

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 3 и сечением 4 мм2

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

Кабели силовые переносные с гибкими 
медными жилами в резиновой оболочке 
марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2



Гранд-СМЕТА

238 238 1000 м 0,01545  (15*1,03) / 1000

Сети заземления

239 239 100 м3 0,015  1,5 / 100

240 240 100 м3 0,015  1,5 / 100

241 241 100 м 0,1  10 / 100

242 242 Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,0157  10*1,57/1000

243 243 10 шт 0,3  3 / 10

244 244 т 0,018  3*3*2/1000

245 245 шт 5

Наружное освещение

246 246 100 м3 0,042  4,2 / 100

247 247 100 м3 0,042  4,2 / 100

248 248 1 т груза 7,98  4,2*1,9

249 249 100 м3 0,040489  (4,2-0,108*0,108*0,785*1,5*11) / 100

250 250 Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) м3 4,263

251 251 т 0,431  4*0,029+7*0,045

252 252 шт 4

253 253 шт 4

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-
0,6/1,0

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2  (с 
разравниванием на месте)

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из полосовой 
стали сечением 160 мм2

Заземлитель вертикальный из круглой 
стали диаметром: 16 мм

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 
мм

Соединитель крестообразный для лотка 
PNK 100

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 
0,7 м, группа грунтов 3

Погрузка вручную неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в транспортные 
средства, группа грунтов: 2

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км

Устройство бетонной подготовки 
(обетонирование закладной опор 
наружного освещения /11 шт.)

Установка стальных опор промежуточных 
свободностоящих, одностоечных массой до 
2 т

Стальной фонарный столб "Ливерпуль-1"  
Цена: 12137/7,28

Закладная деталь для фонарного столба 
Цена: 3920/7,28



Гранд-СМЕТА

254 254 шт 7

255 255 шт 7

256 256 шт 7

257 257 шт 7

258 258 шт 8

259 259 Фотореле ФР2 У3 шт 8

260 260 Светильник на кронштейнах 100 шт 0,08  8 / 100

261 261 шт 8

262 262 шт 8

263 263 шт 8

264 264 шт 12

Раздел 13. Системы охранного теленаблюдения СОТ
265 265 шт 4 521-20-ИОС5

266 266 шт 4

267 267 Установка: рам секций стативов 100 шт 0,04  4 / 100

268 268 шт 4

269 269 Вентилятор шт 4

270 270 шт 4

271 271 Камеры видеонаблюдения: фиксированные шт 22

272 272 шт 22

Опора фонарного столба тип Т-16-1  Цена: 
12196/7,28

Закладная деталь для фонарного столба 
Цена: 4438/7,28

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными

Светодиодный светильник уличный 
 02 PRO PSL 50w 5000K IP65 BL 85-265V 
Цена: 4300/1,2/7,28

Устройство оптико-(фото)электрическое,: 
прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении

Светильник консольный НКУ 01-200, с 
металлическим отражателем и защитным 
стеклом из ударопрочного поликарбоната

Кронштейн для установки светильников 
У116 У3

Коробка распаечная для открытой 
проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, 
IP55

Лампа светодиодная LED 50вт Е27 белый 
Цена:577,41/7,28

Шкаф для трубных проводок: настенный, 
размер до 640х840 мм

Шкаф антивандальный настенный 19" 
9U(600*550) ШАН-Э "Связьстройдеталь"  
Цена:10140,86/1,2/4,75=1779,1 руб

Полка стационарная перфорированная 
(450мм*490мм) ПС-45  "Связьстройдеталь" 
Цена:860,71/1,2/4,75=151,0 руб

Вентиляторный модуль потолочный, 2 
вентилятора ВМ-2П  "Связьстройдеталь" 
Цена:3585,12/1,2/4,75=628,97 руб

Видео камера DS-2СD2023G0E-I (2,8 mm) 
Цена:13090/1,2/4,75=2296,49 руб



Гранд-СМЕТА

273 273 Устройство цифровой регистрации шт 4

274 274 шт 4

275 275 шт 4

276 276 шт 4

277 277 шт 4

278 278 шт 4

279 279 шт 8

280 280 шт 4

281 281 шт 4

282 282 шт 4

283 283 шт 4

Материалы

284 284 100 м 3,25  (130*2,5) / 100

285 285 шт 130

286 286 шт 130

287 287 шт 260

288 288 100 шт 5  500 / 100

289 289 100 м 1,15  115 / 100

290 290 м 115,8

8-ми канальный IP-видеорегистратор с PoE 
DS-7608NI-K2/8P  
Цена:23090/1,2/4,75=4050,88 руб

Конструкции для установки приборов, 
масса: до 3 кг

Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS 
Hikvision Цена:3990/1,2/4,75=700 руб

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения 
WD40PURZ  Цена:16200/1,2/4,75=2842,11 
руб

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем 
и т.п.)

Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок питания

Источник бесперебойного питания SNR-
UPS-LIRM- 500-X   Цена:20730,82/1,2/4,75= 
руб

Батарея аккумуляторная, 12В, 40Ач  DELTA 
 DT 1240  Цена:8247/1,2/4,75=1446,84 руб

Блок электрических розеток 19" в 
пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U 
с фильтром

Короб металлический на конструкциях, 
кронштейнах, по фермам и колоннам, 
длина: 3 м

Крышка лотка PNK: 50 замковая, длина 2,5 
м

Основание сейсмостойкое оцинкованное 
ОС-2,5

Соединитель угловой для лотков в 
горизонтальной плоскости сейсмостойкий 
оцинкованный СУГ-30 (СЛ; ЛС-С; ЛС-СТ)

Дюбель пропиленовый, марка Omax, 
размер 8х40 мм

Труба полиэтиленовая по основанию пола, 
диаметр: до 50 мм

Труба напорная из полиэтилена PE 100 
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)



Гранд-СМЕТА

291 291 100 м 0,23  (20+3) / 100

292 292 м 20

293 293 м 3

294 294 Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм 100 шт 4  (4*100) / 100

295 295 100 м 8,95  (675+90+70+20+40) / 100

296 296 м 872,1  855*1,02

297 297 1000 м 0,0408  (40*1,02) / 1000

298 298 км 0,035

299 299 Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 100 м 0,35  35 / 100

300 300 т 0,015

301 301 100 шт 0,04  4 / 100

302 302 100 шт 0,04  4 / 100

303 303 Ввод герметичный унифицированный ВГУ шт 4

304 304 м3 0,002167  0,065*0,065*0,785*0,4*4-0,05*0,05*0,785*0,4*4

305 305 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 0,0023

306 306 100 м2 0,01  (0,5*0,5*4) / 100

Земляные работы

307 307 100 м3 0,1402 521-20-ИОС1  14,02 / 100

Рукав металлический наружным 
диаметром: до 48 мм

Рукава металлические диаметром: 10 мм 
РЗ-Ц-Х

Рукава металлические диаметром: 50 мм 
РЗ-Ц-Х

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Кабель  (витая пара) UTP 4PR 24AWG 
CAT5e   Цена:8082/305/1,2/7,28

Кабель силовой огнестойкий с медными 
жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, 
не распространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 
кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-
FRLS 3х2,5ок

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 
траншее

Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки 
швов

Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 65 мм

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-52 (добавляется 200 
мм)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
стенах и перегородках бетонных площадью 
до 0,1 м2

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3



Гранд-СМЕТА

308 308 100 м 0,35  35 / 100

309 309 м3 1,54  35*0,4*0,1*1,1

310 310 100 м3 0,0196  1,96 / 100

311 311 м3 2,156  1,96*1,1

312 312 100 м3 0,1052  10,52 / 100

313 313 1000 м3 0,00336  3,36 / 1000

314 314 1 т груза 6,384  3,36*1,9

Составил:  _________________ /Н.Н.Депутат/

Проверил:  _________________ /Ф.И. Джемалетдинова/

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

Песок природный для строительных: работ 
средний

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком)

Песок природный для строительных: работ 
средний

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

Разработка грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
импортного производства с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 
2(погрузка вытесненного грунта)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 1 км





3

Скамьи

шт шт 210697,2 175581 175581 2021 3 910901001 9109003662 г.Cимферополь 2

Скамьи

шт шт 223200 186000 186000 2021 3 910201001 9102240417 г.Cимферополь 1

Скамьи

шт шт 224507 187089,166667 187089,16667 2021 3 920101001 9201508457 г.Севастополь 1

4

шт шт 19770 16475 16475 2021 3 772901001 7729768428 г.Москва 2

шт шт 20315 16929,1666667 16929,166667 2021 3 ООО "Хоббика" 772001001 7720668789 г.Москва 1

шт шт 21230 17691,6666667 17691,666667 2021 3 920101001 9201508457 г.Севастополь 1

5

шт шт 16800 14000 14000 2021 3 910901001 9109003662 г.Cимферополь 2

шт шт 17200 14333,3333333 14333,333333 2021 3 ООО "Хоббика" 772001001 7720668789 г.Москва 1

шт шт 17325 14437,5 14437,5 2021 3 720301001 7203388335 г.Тюмень 1

6

Ограждение

м м 1450 1208,33333333 1208,3333333 2021 3 910501001 9105019936 1

Ограждение 

м м 1600 1333,33333333 1333,3333333 2021 3 910201001 9102240417 г.Cимферополь 1

Ограждение 

м м 1680 1400 1400 2021 3 231101001 2311208799 krd2@palisad-td. г.Краснодар 1

7

шт шт 1666,00 1388,33 0,00 1388,33 2021 3 780401001 7806223870 Симферополь 1

шт шт 1720,00 1433,33 0,00 1433,33 2021 3 910201001 9102240417 Симферополь 1

шт шт 1792,00 1493,33 0,00 1493,33 2021 3 910901001 9109003662  пгт. Николаевка 2

8

шт шт 1605,00 1337,50 0,00 1337,50 2021 3 780401001 7806223870 Симферополь 1

шт шт 1650,00 1375,00 0,00 1375,00 2021 3 910201001 9102240417 Симферополь 1

м м 1720 1433,33333333 1433,3333333 2021 3 910901001 9109003662 г.Cимферополь 2

ТЦ_15.1.02.10  
_91_9109003662_18.08.2021_02

Скамейка круглая 
«София»  

ООО «Благо 
Крым»

http://blago-
crimea.ru

ТЦ_15.1.02.10  
_91_91022404171_18.08.2021_01

Скамейка круглая 
«София»  

ООО "Наш 
двор"

https://nash-
dvor.com

ТЦ_15.1.02.10  
_92_9201508457_18.08.2021_01

Скамейка круглая 
«София»  

ООО "ДИКОМ-
С"

https://
ppkdikom.ru/

ТЦ_15.2.01 
_77_7729768428_18.08.2021_02 

Изделия не включенные в 
группы

Сушка для белья для 
улицы

ООО «Папа 
Джой»

sales@papa-
joy.ru

ТЦ_15.2.01  
_77_7720668789_18.08.2021_01

Изделия не включенные в 
группы

Сушка для белья для 
улицы

https://
hobbyka.ru/

ТЦ_15.2.03.06  
_92_9201508457_18.08.2021_01

Изделия не включенные в 
группы

Сушка для белья для 
улицы

ООО "ДИКОМ-
С"

https://
ppkdikom.ru/

ТЦ_15.2.01.07 
_91_91060641022I_21.09.2021_01 Стенд уличный 

информационный

Стенд уличный 
информационный, 
вкапаваемый на 8 
карманов

ИП "Лайко 
В.С"

info@stendivese
m.ru

ТЦ_15.2.03.04   
_91_91022404171_21.09.2021_01 Стенд уличный 

информационный

Стенд уличный 
информационный, 
вкапаваемый на 8 
карманов

https://
hobbyka.ru/

ТЦ_15.2.01.07  
_72_7203388335_21.09.2021_01 Стенд уличный 

информационный

Стенд уличный 
информационный, 
вкапаваемый на 8 
карманов

ООО 
"Железная 

мебель"

железная-
мебель.рф

ТЦ_01.6.03.01  
_91_9105019936_18.08.2021_01

Ограждение "№11" со 
столбиками 
Цвет: Зелёный
Артикул: 203 
размер:2000х500мм

ООО "КРЫМ 
СКВЕР"

skver_2017@ma
il.ru

РК 
Крым,Красногвар

дейский р-н; 
с.Петровка

ТЦ_01.6.03.01  
_91_9102240417_11.06.2021_01

Ограждение "№11" со 
столбиками  
Цвет: Зелёный
Артикул: 203 
размер:2000х500мм

ООО "Наш 
двор"

https://nash-
dvor.com

ТЦ_01.6.03.01  
_23_2311208799_11.06.2021_01

Ограждение "№11" со 
столбиками Цвет: 
Зелёный 
размер:2000х500мм

ООО 
"Палисад"

ТЦ_01.6.03.01  
_78_7806223870_06.10.2021_01

Панель сварная 3D PALISAD, 
оцинкованная с полимерным 
покрытием . Высота 1680 мм, 
ширина 2500 мм

Панель сварная 3D 
PALISAD, оцинкованная 
с полимерным покрытием 
. Высота 1680 мм, 
ширина 2500 мм

ООО 
«Палисад»

https://
www.palisad-

td.ru/

ТЦ_01.6.03.01  
_91_9102240417_11.06.2021_01

Панель сварная 3D PALISAD, 
оцинкованная с полимерным 
покрытием . Высота 1680 мм, 
ширина 2500 мм

Панель сварная 3D 
PALISAD, оцинкованная 
с полимерным покрытием 
. Высота 1680 мм, 
ширина 2500 мм

ООО "Наш 
Двор"

https://nash-
dvor.com/

ТЦ_01.6.03.01  
_91_9109003662_11.06.2021_01

Панель сварная 3D PALISAD, 
оцинкованная с полимерным 
покрытием . Высота 1680 мм, 
ширина 2500 мм

Панель сварная 3D 
PALISAD, оцинкованная 
с полимерным покрытием 
. Высота 1680 мм, 
ширина 2500 мм

 
ООО «Благо-

Крым»

http://blago-
crimea.ru

ТЦ_01.6.03.01  
_78_7806223870_06.10.2021_01 

Столб оцинкованный с 
полимерным покрытием. 
Высота 2300мм.

Столб оцинкованный 3D 
PALISAD с полимерным 
покрытием. Высота 
2300мм. Сечение 
60х40х1,5мм

ООО 
«Палисад»

https://
www.palisad-

td.ru/

ТЦ_08.1.06.02  
_91_9102240417_06.10.2021_01

Столб оцинкованный с 
полимерным покрытием. 
Высота 2300мм.

Столб оцинкованный 3D 
PALISAD с полимерным 
покрытием. Высота 
2300мм. Сечение 
60х40х1,5мм

ООО "Наш 
Двор"

https://nash-
dvor.com/

ТЦ_08.1.06.02  
_91_9109003662_11.06.2021_01

Столб оцинкованный с 
полимерным покрытием. 
Высота 2300мм.

Столб оцинкованный 3D 
PALISAD с полимерным 
покрытием. Высота 
2300мм. Сечение 
60х40х1,5мм

ООО «Благо 
Крым»

http://blago-
crimea.ru



9

шт шт 31,00 25,83 0,00 25,83 2021 3 780401001 7806223870 Симферополь 1

шт шт 37,00 30,83 0,00 30,83 2021 3 910201001 9102240417 Симферополь 1

м м 39 32,50 32,5 2021 3 910901001 9109003662 г.Cимферополь 1

10

шт шт 14564,4 12137,00 12137,00 2021 3 910901001 9109003662 г.Cимферополь 2

шт шт 15230 12691,67 12691,67 2021 3 910201001 9102240417 nash-dvor.com г.Cимферополь 1

шт шт 15327 12772,50 12772,50 2021 3 910501001 9105019936 2

11

шт шт 4704 3920,00 3920,00 2021 3 910901001 9109003662 г.Cимферополь 2

шт шт 4920 4100,00 4100,00 2021 3 910201001 9102240417 nash-dvor.com г.Cимферополь 1

шт шт 4980 4150,00 4150,00 2021 3 910501001 9105019936 2

12

шт шт 14635,2 12196,00 12196,00 2021 3 910901001 9109003662 г.Cимферополь 2

шт шт 14720 12266,67 12266,67 2021 3 910201001 9102240417 nash-dvor.com г.Cимферополь 1

шт шт 14836 12363,33 12363,33 2021 3 910501001 9105019936 2

13

шт шт 5325,6 4438,00 4438,00 2021 3 910901001 9109003662 г.Cимферополь 2

шт шт 5470 4558,33 4558,33 2021 3 910201001 9102240417 nash-dvor.com г.Cимферополь 1

шт шт 5532 4610,00 4610,00 2021 3 910501001 9105019936 2

14
 Светильники светодиодные

шт шт 4300 3583,33 3583,33 2021 3 910201001 9102238016 office@svet82.ru г.Симферополь 2

 Светильники светодиодные

шт шт 4520 3766,67 3766,67 2021 3 ЭнергоМост 910201001 9109020932 г.Симферополь 2

 Светильники светодиодные

шт шт 4625 3854,17 3854,17 2021 3 910201001 910211960 list-org,com г.Симферополь 2

15

Лампы светодиодные

шт шт 692,89 577,41 577,41 2021 3 ООО "ЭТМ" 780501001 7804274156 www.etm.ru 2

Лампы светодиодные

шт шт 697 580,83 580,83 2021 3 ЭнергоМост 910201001 9109020932 г.Симферополь 2

 Лампы светодиодные

шт шт 712 593,33 593,33 2021 3 910201001 910211960 list-org,com г.Симферополь 2

ТЦ_01.6.03.01  
_78_7806223870_06.10.2021_01 

Набор крепежа 3D PALISAD,  
П-образная скоба + винт М6 с 
внутренним шестигранником

Набор крепежа 3D 
PALISAD,  П-образная 
скоба + винт М6 с 
внутренним 
шестигранником

ООО 
«Палисад»

https://
www.palisad-

td.ru/

ТЦ_08.1.06.02  
_91_9102240417_06.10.2021_01

Набор крепежа 3D PALISAD,  
П-образная скоба + винт М6 с 
внутренним шестигранником

Набор крепежа 3D 
PALISAD,  П-образная 
скоба + винт М6 с 
внутренним 
шестигранником

ООО "Наш 
Двор"

https://nash-
dvor.com/

ТЦ_08.1.06.02  
_91_9109003662_11.06.2021_01 Набор крепежа 3D PALISAD,  

П-образная скоба + винт М6 с 
внутренним шестигранником

Набор крепежа 3D 
PALISAD,  П-образная 
скоба + винт М6 с 
внутренним 
шестигранником

ООО «Благо 
Крым»

http://blago-
crimea.ru

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9109003662_06.10.2021_01 Стальной фонарный столб 

"Ливерпуль-1"

Стальной фонарный 
столб "Ливерпуль-1"

ООО «Благо 
Крым»

http://blago-
crimea.ru

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9102240417_06.10.2021_01

Стальной фонарный столб 
"Ливерпуль-1"

Стальной фонарный 
столб "Ливерпуль-1" 

ООО "Наш 
двор"

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9105019936_06.10.2021_01 Стальной фонарный столб 

"Ливерпуль-1"

Стальной фонарный 
столб "Ливерпуль-1" 

ООО "КРЫМ 
СКВЕР"

skver_2017@ma
il.ru

РК 
Крым,Красногвар

дейский р-н; 
с.Петровка

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9109003662_06.10.2021_01

Закладная деталь для 
фонарного столба

Закладная деталь для 
фонарного столба

ООО «Благо 
Крым»

http://blago-
crimea.ru

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9102240417_06.10.2021_01 Закладная деталь для 

фонарного столба

Закладная деталь для 
фонарного столба

ООО "Наш 
двор"

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9105019936_06.10.2021_01 Закладная деталь для 

фонарного столба

Закладная деталь для 
фонарного столба

ООО "КРЫМ 
СКВЕР"

skver_2017@ma
il.ru

РК 
Крым,Красногвар

дейский р-н; 
с.Петровка

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9109003662_06.10.2021_01 Опора фонарного столба тип 

Т-16-1

Опора фонарного столба 
тип Т-16-1 

ООО «Благо 
Крым»

http://blago-
crimea.ru

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9102240417_06.10.2021_01 Опора фонарного столба тип 

Т-16-1

Опора фонарного столба 
тип Т-16-1 

ООО "Наш 
двор"

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9105019936_06.10.2021_01 Опора фонарного столба тип 

Т-16-1

Опора фонарного столба 
тип Т-16-1 

ООО "КРЫМ 
СКВЕР"

skver_2017@ma
il.ru

РК 
Крым,Красногвар

дейский р-н; 
с.Петровка

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9109003662_06.10.2021_01 Закладная деталь для 

фонарного столба

Закладная деталь для 
фонарного столба

ООО «Благо 
Крым»

http://blago-
crimea.ru

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9102240417_06.10.2021_01 Закладная деталь для 

фонарного столба

Закладная деталь для 
фонарного столба

ООО "Наш 
двор"

ТЦ_05.1.02.05  
_91_9105019936_06.10.2021_01 Закладная деталь для 

фонарного столба

Закладная деталь для 
фонарного столба

ООО "КРЫМ 
СКВЕР"

skver_2017@ma
il.ru

РК 
Крым,Красногвар

дейский р-н; 
с.Петровка

ТЦ_20.3.03.07 
_91_9102238016 _06.10.2021_02

Светодиодный 
светильник уличный 
 02 PRO PSL 50w 5000K 
IP65 BL 85-265V 

ООО "СИМС

ТЦ_20.3.03.07 
_91_910201001_06.10.2021_02

Светодиодный 
светильник уличный 
 02 PRO PSL 50w 5000K 
IP65 BL 85-265V 

энергомост82.р
ф

ТЦ_20.3.03.07 
_91_910201001_06.10.2021_02

Светодиодный 
светильник уличный 
 02 PRO PSL 50w 5000K 
IP65 BL 85-265V 

ООО 
"Энергокомпл

ект Крым"

ТЦ_20.3.03.07 
_78_780501001_06.10.2021_02

Лампа светодиодная LED 
50вт Е27 белый

г.Санкт-
Петербург

ТЦ_20.3.03.07 
_91_910201001_06.10.2021_02

Лампа светодиодная LED 
50вт Е27 белый

энергомост82.р
ф

ТЦ_20.3.03.07 
_91_910201001_06.10.2021_02

Лампа светодиодная LED 
50вт Е27 белый

ООО 
"Энергокомпл

ект Крым"



16

шт шт 8450,72 8450,72 2021 3 772301001 7723005557 www.ssd.ru г.Москва 1

шт шт 11200 9333,33 9333,33 2021 3 910201001 910211960 list-org,com г.Симферополь 2

шт шт 11321 9434,17 9434,17 2021 3 ЭнергоМост 910201001 9109020932 г.Симферополь 2

17

шт шт 860,71 833,37 833,37 2021 3 772301001 7723005557 www.ssd.ru г.Москва 1

шт шт 1115 929,17 929,17 2021 3 910201001 910211960 list-org,com г.Симферополь 2

шт шт 1127 939,17 939,17 2021 3 ЭнергоМост 910201001 9109020932 г.Симферополь 2

18

шт шт 3585,12 2987,6 2987,60 2021 3 772301001 7723005557 www.ssd.ru г.Москва 1

шт шт 3760,8 3134,00 3134,00 2021 3 910201001 910211960 list-org,com г.Симферополь 2

шт шт 3920 3266,67 3266,67 2021 3 ЭнергоМост 910201001 9109020932 г.Симферополь 2

19

Видеокамеры
шт шт 13090 10908,33 10908,33 2021 3 774301001 7716240782 hikvision.ru г.Москва 1

Видеокамеры
шт шт 13262 11051,67 11051,67 2021 3 910201001 9102000310 г.Симферополь 2

Видеокамеры
шт шт 13750 11458,33 11458,33 2021 3 771901001 7719840097 г.Симферополь 2

20

шт шт 23090 19241,67 19241,67 2021 3 774301001 7716240782 hikvision.ru г.Москва 1

шт шт 23250 19375,00 19375,00 2021 3 910201001 9102000310 г.Симферополь 2

шт шт 24120 20100,00 20100,00 2021 3 771901001 7719840097 г.Симферополь 2

21

шт шт 3990 3325,00 3325,00 2021 3 774301001 7716240782 hikvision.ru г.Москва 1

шт шт 4120 3433,33 3433,33 2021 3 910201001 9102000310 г.Симферополь 2

шт шт 4260 3550,00 3550,00 2021 3 771901001 7719840097 г.Симферополь 2

22

шт шт 16200 13500,00 13500,00 2021 3

780201001

2

шт шт 16590 13825,00 13825,00 2021 3 910201001 9102000310 г.Симферополь 2

ТЦ_20.4.04.04  
_77_7723005557_23.09.2021 Шкаф антивандальный 

настенный 19" 9U(600*550) 
ШАН-Э "Связьстройдеталь" 

Шкаф антивандальный 
настенный 19" 
9U(600*550) ШАН-Э 
"Связьстройдеталь" 

10 140,86
АО 

"СВЯЗЬСТРО
ЙДЕТАЛЬ"

ТЦ_20.4.04.04  
_91_910211960_23.09.2021 _02

Шкаф антивандальный 
настенный 19" 9U(600*550) 
ШАН-Э "Связьстройдеталь" 

Шкаф антивандальный 
настенный 19" 
9U(600*550) ШАН-Э 
"Связьстройдеталь" 

ООО 
"Энергокомпл

ект Крым"

ТЦ_20.4.04.04  
_91_9109020932_23.09.2021_02 Шкаф антивандальный 

настенный 19" 9U(600*550) 
ШАН-Э "Связьстройдеталь" 

Шкаф антивандальный 
настенный 19" 
9U(600*550) ШАН-Э 
"Связьстройдеталь" 

энергомост82.р
ф

ТЦ_22.1.02.06  
_77_7723005557_23.09.2021

Полка стационарная 
перфорированная 
(450мм*490мм) ПС-45

Полка стационарная 
перфорированная 
(450мм*490мм) ПС-45  
"Связьстройдеталь"

АО 
"СВЯЗЬСТРО

ЙДЕТАЛЬ"

ТЦ_22.1.02.06  
_91_910211960_23.09.2021 _02

Полка стационарная 
перфорированная 
(450мм*490мм) ПС-45

Полка стационарная 
перфорированная 
(450мм*490мм) ПС-45

ООО 
"Энергокомпл

ект Крым"

ТЦ_22.1.02.06  
_91_9109020932_23.09.2021_02

Полка стационарная 
перфорированная 
(450мм*490мм) ПС-45

Полка стационарная 
перфорированная 
(450мм*490мм) ПС-45

энергомост82.р
ф

ТЦ_64.1.01.03  
_77_7723005557_23.09.2021

Вентиляторный модуль 
потолочный, 2 вентилятора 
ВМ-2П

Вентиляторный модуль 
потолочный, 2 
вентилятора ВМ-2П  

АО 
"СВЯЗЬСТРО

ЙДЕТАЛЬ"

ТЦ_64.1.01.03  
_91_910211960_23.09.2021 _02

Вентиляторный модуль 
потолочный, 2 вентилятора 
ВМ-2П

Вентиляторный модуль 
потолочный, 2 
вентилятора ВМ-2П

ООО 
"Энергокомпл

ект Крым"

ТЦ_64.1.01.03  
_91_9109020932_23.09.2021_02

Вентиляторный модуль 
потолочный, 2 вентилятора 
ВМ-2П

Вентиляторный модуль 
потолочный, 2 
вентилятора ВМ-2П

энергомост82.р
ф

ТЦ_61.3.01.01  
_77_7716240782_23.09.2021

Видео камера DS-
2СD2023G0E-I (2,8 mm)

ООО 
"HIKVISION"

ТЦ_61.3.01.01  
_91_9102000310_23.09.2021 _02

Видео камера DS-
2СD2023G0E-I (2,8 mm)

ООО 
"Бастион"

www.bastion24.
com

ТЦ_61.3.01.01  
_77_7719840097_23.09.2021_02

Видео камера DS-
2СD2023G0E-I (2,8 mm)

ООО 
"Видеоглаз"

https://
videoglaz.ru

ТЦ_61.3.01.02  
_77_7716240782_23.09.2021 Устройства дополнительные к 

видеокамерам

8-ми канальный IP-
видеорегистратор с PoE 
DS-7608NI-K

ООО 
"HIKVISION"

ТЦ_61.3.01.02  
_91_9102000310_23.09.2021 _02 Устройства дополнительные к 

видеокамерам

8-ми канальный IP-
видеорегистратор с PoE 
DS-7608NI-K2/8P  

ООО 
"Бастион"

www.bastion24.
com

ТЦ_61.3.01.02  
_77_7719840097_23.09.2021_02 Устройства дополнительные к 

видеокамерам

8-ми канальный IP-
видеорегистратор с PoE 
DS-7608NI-K

ООО 
"Видеоглаз"

https://
videoglaz.ru

ТЦ_61.3.01.02  
_77_7716240782_23.09.2021 Устройства дополнительные к 

видеокамерам

Крепление на столб DS-
1275ZJ-SUS

ООО 
"HIKVISION"

ТЦ_61.3.01.02  
_91_9102000310_23.09.2021 _02 Устройства дополнительные к 

видеокамерам

Крепление на столб DS-
1275ZJ-SUS

ООО 
"Бастион"

www.bastion24.
com

ТЦ_61.3.01.02  
_91_9109020932_23.09.2021_02 Устройства дополнительные к 

видеокамерам

Крепление на столб DS-
1275ZJ-SUS

ООО 
"Видеоглаз"

https://
videoglaz.ru

ТЦ_61.3.01.02 
_78_7811478873_23.09.2021 Устройства дополнительные к 

видеокамерам

Жесткий диск (HDD) для 
видеонаблюдения 
WD40PURZ

ООО " 
Маркет" 7811478873

market.yandex.r
u

г.Санкт-
Петербург

ТЦ_61.3.01.02  
_91_9102000310_23.09.2021 _02 Устройства дополнительные к 

видеокамерам

Жесткий диск (HDD) для 
видеонаблюдения 
WD40PURZ

ООО 
"Бастион"

www.bastion24.
com



шт шт 16720 13933,33 13933,33 2021 3 771901001 7719840097 г.Симферополь 2

23

шт шт 20730,82 17275,68 17275,68 2021 3 6670497540 г.Екатеринбург 2

шт шт 21230 17691,67 17691,67 2021 3 7743553167 г.Москва 2

шт шт 20950 17458,33 17458,33 2021 3 ООО "ЭТМ" 780501001 etm.ru 2

24

Батареи аккумуляторные

шт шт 8247 6872,50 6872,50 2021 3

780201001

2

Батареи аккумуляторные

шт шт 8324 6936,67 6936,67 2021 3 502701001 7743553167 г.Москва 2

Батареи аккумуляторные

шт шт 8350 6958,33 6958,33 2021 3 ООО "ЭТМ" 780501001 etm.ru 2

25

Кабели (витая пара)
м м 26,5 22,08 22,08 2021 3 771901001 7719840097 г.Симферополь 2

Кабели (витая пара)
м м 485 23,95 23,95 2021 3 502701001 7743553167 г.Москва 2

Кабели (витая пара)
м м 4962 24,80 24,80 2021 3 ООО "ЭТМ" 780501001 etm.ru 2

Составил:сметчик ________________Н.Н.Депутат

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор ООО "Проектстрой"_______________________Джемалетдинов Н.Р

(должность, подпись, расшифровка)

ТЦ_61.3.01.02  
_91_9109020932_23.09.2021_02 Устройства дополнительные к 

видеокамерам

Жесткий диск (HDD) для 
видеонаблюдения 
WD40PURZ

ООО 
"Видеоглаз"

https://
videoglaz.ru

ТЦ_62.4.02.01 
_66_6670497540_23.09.2021

Блоки
бесперебойного
питания

Источник бесперебойного 
питания SNR-UPS-LIRM- 
500-X 

Торговый 
Дом "УЭТ"

 667001001

sale@uralenergo
tel.ru

ТЦ_62.4.02.01  
_77_7743553167_23.09.2021 _02

Блоки
бесперебойного
питания

Источник бесперебойного 
питания SNR-UPS-LIRM- 
500-X 

ООО "М-
Инвест" 770401001

https://
www.xcomshop.

ru

ТЦ_62.4.02.01  
_78_7804274156 _23.09.2021_02

Блоки
бесперебойного
питания

Источник бесперебойного 
питания SNR-UPS-LIRM- 
500-X 

7804274156 г.Санкт-
Петербург

ТЦ_62.4.01.01 
_78_7811478873_23.09.2021

Батарея аккумуляторная, 
12В, 40Ач  DELTA  DT 
1240 

ООО " 
Маркет" 7811478873

market.yandex.r
u

г.Санкт-
Петербург

ТЦ_62.4.01.01  
_77_7743553167_23.09.2021 _02

Батарея аккумуляторная, 
12В, 40Ач  DELTA  DT 
1240 

ООО "М-
Инвест"

https://
www.xcomshop.

ru

ТЦ_62.4.01.01  
_78_7804274156 _23.09.2021_02

Батарея аккумуляторная, 
12В, 40Ач  DELTA  DT 
1240 

7804274156 г.Санкт-
Петербург

ТЦ_21.1.04.01 
_77_7719840097_23.09.2021

Кабель  (витая пара) UTP 
4PR 24AWG CAT5e 

ООО 
"Видеоглаз"

https://
videoglaz.ru

ТЦ_21.1.04.01  
_77_7743553167_23.09.2021 _02

Кабель  (витая пара) UTP 
4PR 24AWG CAT5e 

ООО "М-
Инвест"

https://
www.xcomshop.

ru

ТЦ_21.1.04.01  
_78_7804274156 _23.09.2021_02

Кабель  (витая пара) UTP 
4PR 24AWG CAT5e 

7804274156 г.Санкт-
Петербург



 
ООО «Благо-Крым» 

 297582, Крым, Симферопольский р-н, пгт. Николаевка, ул. Октябрьской революции 6/36.. 

Телефон: +7(978) 212-45-25, (0652) 70-07-09 Электронная почта: info@blago-crimea.ru www.blago-crimea.ru 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: малые архитектурные формы 

 

Наименование  и описание оборудования Фото оборудования,  товара Кол Цена Сумма 

 

Скамейка стальная «София» 

 Технические характеристики: Длина: 1800 мм Ширина: 528 мм  Высота: 853 мм Ширина сиденья: 415 мм Высота сиденья: 430 мм Вес: 48 кг. 

 Опоры: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет (по умолчанию) - черный. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием.  Фурнитура: Оцинкованная. Стандартный цвет (по умолчанию) - серебристый.        

19 шт. 20 821 руб. 395 599 руб. 

mailto:info@blago-crimea.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%22.


 
ООО «Благо-Крым» 

 297582, Крым, Симферопольский р-н, пгт. Николаевка, ул. Октябрьской революции 6/36.. 

Телефон: +7(978) 212-45-25, (0652) 70-07-09 Электронная почта: info@blago-crimea.ru www.blago-crimea.ru 

 

 

Банкетка стальная «София» 

 Технические характеристики: Длина: 1800 мм Ширина: 400 мм Высота: 450 мм Высота сиденья: 450 мм Вес: 35 кг 

 Материалы: Опоры: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет (по умолчанию) - черный. Сиденье: Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием.  Фурнитура: Оцинкованная. Стандартный цвет (по умолчанию) - серебристый.  

6 шт. 14 206 руб. 85 236 руб. 

  

mailto:info@blago-crimea.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%22.


 
ООО «Благо-Крым» 

 297582, Крым, Симферопольский р-н, пгт. Николаевка, ул. Октябрьской революции 6/36.. 

Телефон: +7(978) 212-45-25, (0652) 70-07-09 Электронная почта: info@blago-crimea.ru www.blago-crimea.ru 

 

 

Скамейка круглая «София» 

 Технические характеристики: Длина: 3920 мм Ø: 3010 мм Длина секции: Ширина: 460 мм Высота: 450 мм Ширина сиденья: 450 мм Высота сиденья: 450 мм 

 Материалы: Опоры: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет (по умолчанию) - черный. Сиденье: Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием.  Фурнитура: Оцинкованная. Стандартный цвет (по умолчанию) - серебристый. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 175 581 руб. 

175 581 руб. 

mailto:info@blago-crimea.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%22.


 
ООО «Благо-Крым» 

 297582, Крым, Симферопольский р-н, пгт. Николаевка, ул. Октябрьской революции 6/36.. 

Телефон: +7(978) 212-45-25, (0652) 70-07-09 Электронная почта: info@blago-crimea.ru www.blago-crimea.ru 

 

 

Стальной фонарный столб Ливерпуль 1 

 Основные характеристики Высота 2,75 м. Вес                 29 кг. Комплектация Тумба, стойка и кронштейн: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Соединительные и декоративные элементы: сталь. Источник света: патрон E-27 под лампу накаливания до 150 Вт, либо энергосберегающую лампу. Возможна комплектация ПРА под Nat70, Nat100, Дрл80, Дрл125 и источником света. 

 

                                                    

                                                   
 

4 шт. 12 137  руб. 

48 548 руб. 

Закладная деталь для фонарного столба 

 Длина  1,0 м. Диаметр скважины под заливку бетона от 120 мм  до 150 мм 

 

 

                                                     
                

4 шт. 3 920 руб. 15 680 руб. 

mailto:info@blago-crimea.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%22.


 
ООО «Благо-Крым» 

 297582, Крым, Симферопольский р-н, пгт. Николаевка, ул. Октябрьской революции 6/36.. 

Телефон: +7(978) 212-45-25, (0652) 70-07-09 Электронная почта: info@blago-crimea.ru www.blago-crimea.ru 

 

 

Опора фонарного столба тип Т-16-1 

 Основные характеристики 

4.5 м  
 Материалы: Сталь. Покрытие порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный цвет (по умолчанию) - черный. Технические характеристики: Возможно комплектование любыми типами светильников (включая светодиодные модули) и любыми навершиями. 

 

 

 

7 шт. 12 196 руб. 

85 372 руб. 

 

Закладная деталь для фонарного столба 

 Длина  1,5 м . Диаметр скважины под заливку бетона от 120 мм  до 150 мм 

 

                                            

7 шт. 4 438 руб. 31 066 руб. 
 

Итого: 837 082 руб. Без НДС. 
Скамейки поставляются в разобранном виде.  
Срок изготовления и поставки до 25 рабочих дней.   

mailto:info@blago-crimea.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%22.




Индивидуальный предприниматель
Лайко Вера Сергеевна

29 50lЗ, Ресгryблика Крым, г.Симферополь,

ул.Севастопольская, 41 Е, кв,42

иI{н 91060641022I

Ком­uерческое преOлоilсенае на посmавку улачноzо сmенdа оm 07.10.2021 z.

Технические характеристшки: Труба квадрат 50*50 (окрашена)о оцинкованная сталь,
оргстекло 3мм (ударостойкое), алюминиевая рамка, петли, замок, конек,
полноцветная ламинированная печать фото качества, карманы выполнены из

прозрачного ПВХ 0,5 мм.
Поставка в течении 20 рабочих дней. Щоставка бесплатшая.

Коммерческое предлоя(ение действительно до 31 декабря 202l r.
Коп'iактный телефон +7978 847 'I8 90, +7978 801 09 07.

E­mail: info@sten diуsедцц

предприниматеJIь В. С. Лайко

NЬ п/п Товары (работы услуги) Ед. изм. Кол­
во

Щена
(руб.)

Сумма

1 Уличный стенд вмпываемый ptвMep пoJuI

1000*l000 мм (8 карманов А4)
шт 1 14 000,00 14 000,00

Итого 14 000,00

Итого: Четырнадцать тысяч рублей 00 копееко без НrЩС.

Бера

3179
9,





5-окт-2021

канал ПАЛИСАД

1. Расчет стоимости 42,5п.м. ограждения тип 3D высотой 1680мм 60 002,00

№   
п/п

Графическое 
изображение

Полное наименование Кол-
во

Ед.
Изм.

Цена 
со скидкой, 

руб.

Сумма со 
скидкой, 

руб.

1,00

Панель сварная, оцинкованная с 
полимерным покрытием, тип 3D PALISAD. 
Высота 1680 мм, ширина 2500 мм, диаметр 
прутка 3 мм, ячейка 50х200 мм. 3 ребра 
жесткости. Цвет зеленый RAL6005.

17 шт 1 666,00 28 322,00

2,00

Столб оцинкованный с полимерным 
покрытием. Высота 2300мм. Сечение 
60х40х1,5мм. Замковое соединение шва. 4 
резьбовых втулки. С заглушкой. Цвет 
зеленый RAL6005.

18 шт 1 605,00 28 890,00

3,00

Набор крепежа, зеленый RAL 6005: П-
образная скоба + винт М6 с внутренним 
шестигранником

90 шт 31,00 2 790,00

60 002,00

Клиент:  ООО "Проектстрой"

сайт:       www.palisad.info                Санкт-Петербург     тел: 8 (812) 988-60-06
e-mail:       info@palisad.info                 Краснодар                тел: 8 (861) 246-60-06

Россия:        8-800-700-69-78                 Москва                     тел: 8 (499) 994-99-16
Симферополь            тел: 8 (978) 936-00-09

Краснодар

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № б/н
Срок действия предложения 5 дней. Все ранее выставленные коммерческие предложения теряют силу. Данное предложение не является офертой. 
Все ценовые положения, изложенные в настоящем предложении, имеют конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим лицам.

Объект:                                  

Контактное лицо Клиента: Наталья Николаевна
Тел:+7 978 209 73 75  e-mail: 1745652@mail.ru

Ваш персональный консультант: Владимир Сенцов, тел +7 (988) 246-60-06, e-mail: krd2@palisad

Товар/Материалы:

ИТОГО товар/материалы: (вкл. НДС 20%):

Цена товара на складе г. Краснодар
На момент создания КП Товар по спецификации отсутствует на складе.
Ориентировочный срок изготовления всего Заказа: 30 (тридать) рабочих дней.
Условия оплаты: Предоплата 70%. Оставшиеся 30% (доплата) оплачиваются по готовности товара к отгрузке. 
Отгрузка (доставка) товара производится после осуществления доплаты.

https://www.youtube.com/channel/UCJPWTNzO4KUu5qB4Yyi0Vjw
http://www.palisad.info/
mailto:info@palisad.info
https://www.youtube.com/channel/UCJPWTNzO4KUu5qB4Yyi0Vjw


2. Фото аналогичного реализованного объекта

3. Наши преимущества

4. Нам доверяют

   •  Качественная сварка! Сварка конструкций ворот и калиток осуществляется по технологии СМТ (Cold Metal 

   •  Только оцинкованная продукция!  Проволока по ГОСТ  3282-74, сталь горячеоцинкованная по ГОСТ 52246-2004
   •  Высокотехнологичное оборудование ведущих производителей мира! Широкие возможности по техническим
       параметрам и конструктивным решениям.  

   •  Максимальная защита от коррозии! Девять этапов предварительной подготовки поверхности + 
антикоррозийный
   •  Продуманный конструктив элементов ограждения! Соединение элементов без применения сварки. 
       Надежные антивандальные крепления. Пластиковые вкладыши на креплениях (исключают трение металл-
металл). 
       Технология производства столба без сварного шва, замковое соединение Seam Lock (Доп. жесткость, нет очага
   •  Гарантия качества 10 лет! Срок службы более 50 лет!
   •  Сертификация! Сертификат соответствия, Сертификат менеджмента качества ИСО 9001-2015, Сертификат
       соответствия ГАЗПРОМ, Экспертное заключение ТРАНСНЕФТЬ
   •  Профессиональный подход! 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПРОДУКЦИИ НИЗКОГО КАЧЕСТВА!!!

https://www.youtube.com/channel/UCJPWTNzO4KUu5qB4Yyi0Vjw


ООО «СИМСИТИЛАЙТ» 
ИНН 9102238016 КПП 910201001 
295021, РК Крым, г. Симферополь 

 ул. Данилова, д.43, офис 65 
тел.: +7 (918) 399-83-37  
e-mail: office@svet82.ru 

 

Исх. № 998 от 05 октября 2021 г.                                                                          
На вх. № ___ от ___________20___г.  
                                             Коммерческое предложение 

                                          по уличным светильникам  
 

 

Уважаемые Партнеры!  
ООО «СИМСИТИЛАЙТ» приветствует вас! 

 

Светодиодный светильник Магистраль v3.0-50 Мультилинза  
 Мощность, Вт: 50 

Световой поток, лм: 7750 

Световая отдача, лм/Вт: 155 

Цветовая температура, К: 5000 

Индекс цветопередачи, (CRI): >70 

Тип КСС: широкая боковая 

Двойной угол половинной яркости, °: 155x70 

Коэффициент мощности: >0,98 

Класс защиты: I 
Климатическое исполнение: УХЛ1 

Степень защиты, IP: IP67 

Температурный режим, °C: -50…+50 

Размеры, мм: 272×172×98 

Гарантийный срок, мес.: 60 

Цена:  4600,00 руб. 
 

Светодиодный светильник Магистраль v2.0-50 Мультилинза  
 Мощность, Вт: 50 

Световой поток, лм: 7750 

Световая отдача, лм/Вт: 155 

Цветовая температура, К: 5000 

Индекс цветопередачи, (CRI): >70 

Тип КСС: широкая боковая 

Двойной угол половинной яркости, °: 155x70 

Коэффициент мощности: >0,98 

Класс защиты: I 
Климатическое исполнение: УХЛ1 

Степень защиты, IP: IP67 

Температурный режим, °C: -50…+50 

Размеры, мм: 248×158×103 

Гарантийный срок, мес.: 60 

Цена:  4300,00 руб. 
Светодиодный светильник PSL 02 PRO-5 50w 5000K IP65 BL 85-265V 

 Мощность, Вт: 50 

Световой поток, лм: 5600 

Цветовая температура, К: 5000 

Индекс цветопередачи, (CRI): >70 

Тип КСС: широкая боковая 

Двойной угол половинной яркости, °: 155x70 

Коэффициент мощности: >0,9 

Класс защиты: I 
Климатическое исполнение: УХЛ1 

Степень защиты, IP: IP65 

Температурный режим, °C: -40…+50 

Размеры, мм: 406х162х56 

Гарантийный срок, мес.: 60 

Цена:  4523,00 руб. 
 



 

Стоимость оборудования Вариант 1 
 

Наименование оборудования Кол-во Ед. Цена в руб. с 
НДС 20% 

Сумма в руб.  
с НДС 20% 

Светодиодный светильник Магистраль v3.0-50 Мультилинза  7 шт 4600,00 32 200,00 

 Всего: 32 200,00 
 
 

Стоимость оборудования Вариант 2 
 

Наименование оборудования Кол-во Ед. Цена в руб. с 
НДС 20% 

Сумма в руб.  
с НДС 20% 

Светодиодный светильник Магистраль v2.0-50 Мультилинза  7 шт 4300,00 30 100,00 

 Всего: 30 100,00 
 

Стоимость оборудования Вариант 3 
 

Наименование оборудования Кол-во Ед. Цена в руб. с 
НДС 20% 

Сумма в руб.  
с НДС 20% 

Светодиодный светильник PSL 02 PRO-5 50w 5000K IP65 BL 85-

265V 

7 шт 4523,00 31 661,00 

 Всего: 31 661,00 
 
 
Цена указана со склада ООО «СИМСИТИЛАЙТ» в г. Симферополь, возможна поставка оборудования на объект. 
Условия поставки – 100% предоплата.  
 

Технические характеристики каждой предоставляемой единицы оборудования подтверждены паспортом от завода-    

производителя.  
Светильники сертифицированы согласно техническим регламентам Таможенного союза.  
 

ООО «СИМСИТИЛАЙТ» несет все гарантийные обязательства согласно срокам заводов-производителей. 
Территориальное расположение нашей компании на полуострове Крым обеспечит для наших заказчиков: 
• возможность быстро решать возникающие вопросы; 
• в случае надобности выезжать на объекты для более корректного подбора оборудования; 
• учитывать на месте все нюансы установки предлагаемых светильников. 

 

  

 

 

 

  Предложение составил: 
  Кожин Андрей Викторович 
  Руководитель проектов ООО "СИМСИТИЛАЙТ" 
  моб.тел.: +7 978 929 39 50 
  е-mail: tp3@svet82.ru 
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